

Smlouva o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Objednavatel: Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.
Jar. Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice
IČ: 25154427 DIČ: CZ25154427
datová schránka: v63ibak
Registrace OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C, vl.6452
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
č.ú.: 712077663/0300
Zastoupená jednatelem Ing. Jiří Staňkem
(dále jako „objednavatel“)

Zhotovitel: LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s.
Žižkova tř. 178/23, 370 01 České Budějovice
IČ: 25161849 DIČ: CZ25161849
datová schránka: vk59xx
Registrace OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. B, vl. 846
Bankovní spojení: KB České Budějovice
Č.ú.: 5751370267/0100
Zastoupená předsedou představenstva Ing. Jiřím Heydou
(dále jako „zhotovitel“)
(objednavatel a zhotovitel dále jako též „smluvní strany“)

I.

Předmět smlouvy, rozsah a podmínky plnění

Předmětem smlouvy je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s dobou platnosti od 1.1.2025 do 31.12.2034 pro lesní majetek města České Budějovice, na pozemních určených objednavatelem, jejich předběžný rozsah činí 1 800 ha a bude upřesněn do 31.1.2024.

Požadované výstupy čistopisu LHP:

- Hospodářská kniha vázaná pro celý LHP 2 ks
- Hospodářská kniha s evidencí vázaná pro každé hájemství 1 ks
- Všeobecná část LHP vázaná 2 ks
- Plochová tabulka vázaná pro celý LHP 1 ks
- Plochová tabulka vázaná pro každé hájemství 1 ks
- Porostní mapa souvislého zobrazení v měřítku 1:10 000 2 ks
- Obrysová mapa analogicky s porostní 1 ks
- Těžební mapa analogicky s typologickou mapou 2 ks
- Mapa dopravní sítě 1 ks
- Porostní mapa montovaná oboustranně foliovaná pro každé hájemství v měřítku 1:10 000 1ks
- CD s numerickými a grafickými daty LHP, včetně všeobecné části LHP 1ks

Případné dotisky výstupů podle potřeb zadavatele budou nad rámec smlouvy o dílo

Podmínky plnění:

- LHP bude zpracován v digitální a analogové podobě, v souladu s lesním zákonem (zákon č. 289/1995 Sb.) a prováděcími a právními předpisy upravující lesní hospodářské plánování, dle informačních standardů IS LH 2022 MZe ČR tak, aby splňoval podmínky pro případné udělení státního příspěvku v jeho plné výši.
- LHP bude dále zhotoven v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) a při respektování dalších obecně závazných právních předpisů s předmětem smlouvy souvisejících.
- Zhotovitel bude dle možností, zapracovávat nebo usměrňovat požadavky zadavatele zvláště při návrhu hospodářských opatření a v dlouhodobých záměrech.
- Zhotovitel bude spolupracovat se zadavatelem na přípravě a vedení všech nezbytných jednání s orgány státní správy, místními orgány a dotčenými osobami.
- Zhotovitel bude spolupracovat se zadavatelem na průběžném projednávání hospodářských návrhů a opatření.
- Zhotovitel si je vědom své odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout v případě, že jím zpracovaný LHP nebude schválen orgánem státní správy lesů.

II.

Součinnost objednavatele a zhotovitele

Podklady předané objednavatelem, závazné termíny:

Do 31. 8. 2023 objednavatel předá:

- 1 pare platných obrysových map
- 1 pare úplných porostních map
- Podklady pro aktualizaci stavu lesa (hospodářské knihy, databáze LHP, grafickou evidenci)
- Vybrané údaje z LHE
- Všeobecnou část LHP

Činnost zajišťované objednavatelem, závazné termíny:

- Základní šetření LHP do 31. 3. 2024

Součinnost zhotovitele:

- Při sumarizaci veškerých podkladů potřebných pro zpracování předmětu plnění veřejné zakázky
- Na tvorbě rámcových směrnic hospodaření a základních rozhodnutí
- Při přípravě podkladů pro kategorizaci lesů
- V oblasti majetkové evidence
- Při definování a projednávání hospodářských záměrů vlastníka

- Na prostorovém rozdělení lesa, včetně číslování organizačních jednotek
- Při sumarizaci návrhů geneticky významných porostů

III. Doba předání díla

Kompletní podklady pro schválení LHP dle podmínek smlouvy o dílo budou předány do 31. 1. 2025 ostatní smluvně zadané výstupy schváleného LHP pak budou předány do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o schválení LHP. Schválení LHP do 30. 8. 2025.

Aktualizace změn stavu lesních porostů bude podchycena k 31. 12. 2024

Termíny pro předání prozatímních výstupů LHP:

- | | |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Podklady pro projekty na rok 2025 (holiny, vylepšení, neodkladné úkoly) | 30. 11. 2024 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Prozatímní těžební mapa | k 15. 12. 2024 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Prozatímní porostní mapa dle orga. Struktury | k 15. 12. 2024 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Koncept hospodářské knihy | k 15. 12. 2024 |

IV. Cena za dílo

Cena díla je stanovena dohodou ve výši [REDACTED],- Kč/ha LHP + 21 % DPH.

Předběžná celková cena za dílo při předběžné ploše 1800 ha všech lesních pozemků, pro které je na základě smlouvy zhotovován LHP činí [REDACTED],- Kč bez DPH.

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek ceny za 1 ha a skutečné plochy zjištěné v plochové tabulce.

Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat následujícím způsobem.

[REDACTED]

hotového díla objednavateli v písemné a digitální formě.

Fakturováno bude na základě oboustranně potvrzených předávacích protokolů.

Splatnost faktur bude 30 dnů.

Cena je cenou nejvyšší přípustnou. Pokrývá všechny náklady a rizika zhotovitele plynoucí z nejistot charakteru zakázky.

V. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno jen v těchto případech:

- Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že objednavatel ani po písemném upozornění neposkytne potřebnou součinnost uvedenou v bodě II. smlouvy nebo pokud objednavatel ani po urgenci nezaplatí fakturu.

- Objednavatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nevyvíjí ani po písemné výzvě součinnost ve smyslu bodu II. smlouvy nebo zhotovitel je ve zpoždění s předáním díla nebo dílo nebude pro jeho vady ani v dodatečném termínu schváleno orgánem státní správy lesů z viny zhotovitele.

VI. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla uvedený v bodě III. smlouvy zavazuje se objednavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z ceny zakázky za každý den prodlení.

Nedodržení termínu předání podkladů objednavatelem dle bodu II. smlouvy je důvodem k zahájení jednání mezi smluvními stranami o případném posunutí navazujících termínů předání jednotlivých částí díla.

VII. Ostatní ujednání

Dílo bude zhotoveno v kvalitě odpovídající stavu předaných podkladů a znalostí k sjednaným termínům. Zpracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu vyhotovení díla po sjednaných termínech je věcí dohody obou smluvních stran.

Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjištěné při plnění této smlouvy před třetími osobami. Za důvěrné informace se implicitně považují všechny informace.

Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.

Zjistí-li zhotovitel při plnění smlouvy skryté překážky, které mu znemožňují plnění smlouvy dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednavateli a navrhnout mu odpovídající řešení, které umožní řádné dokončení díla.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích s platností originálu a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Českých Budějovicích dne 3.7.2023

LESNÍ PROJEKTY
České Budějovice, a.s. (IS)
Žitkova tř. 178/23, 370 01 Č. Budějovice
IČO 251 61 849 DIČ CZ25161849

Zhotovitel
Ing. Jiří Heyda
předseda představenstva
LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s.

**LESY A RYBNÍKY MĚSTA
ČESKÝCH BUDĚJOVIC s.r.o.**
Jaroslava Haška 4
370 04 České Budějovice
DIČ: CZ25154427

Objednavatel
Ing. Jiří Staněk
jednatel společnosti
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.