



Číslo spisu: S/02309/LI/23
Číslo jednací: 02309/LI/23
PPK-411c/52/23
A1

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: xxx xxx, Číslo účtu: xxx xxx

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: U Jezu 10, 46001 Liberec

Telefon: xxx xxx

Zastoupený: xxx xxx ředitel RP Liberecko

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxx xxx

(dále jen „**objednatel**”)

a

1.2 Zhotovitel

ZO ČSOP JIZERKA 35/03

IČO: 64669751

Adresa sídla: Polní 3369/12, 46601 Jablonec nad Nisou

Zastoupená: Pavel Byron

Bankovní spojení: xxx xxx

Email: xxx xxx

Telefon: xxx xxx

(dále jen „**zhotovitel**”)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 **Dílem se rozumí:**

1) NPR Rašeliniště Jizerky, psk 267D4b - vnášení břízy karpatské (80 ks), do nadstandardní horské oplocenky (90 bm)

2) PR Prales Jizera, psk 342B6a/3a - údržba/oprava individuálních ochran MZD (195 KS), vylepšení uhynulých prosadeb 17 ks poloodrostků jeřábu ptačího

3) PR Bukovec, psk 22A11 - oprava oplocenky (18 bm, výměna rázen a vzpěr)

4) NPR Jizerskohorské bučiny - oprava a údržba tabulového značení rezervace (13 ks), obnova pruhového značení rezervace v segmentu Frýdlantské cimbuří (7.914 km)

Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany: 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum; 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum; 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea);

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-411c/52/23.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 117 953,80 Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena bez DPH: 117 953,80 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: U Jezů 10, 46001 Liberec.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury)

a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. Objednatel souhlasí s možností dílčí fakturace.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.11.2023.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je 1) 1772/1 k.ú. Jizerka 2) 1247/11 k.ú. Hejnice 3) 906/3 k.ú. Polubný 4) 1224/2 k.ú. Hejnice.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně.. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postížená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

- 9.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-411c/52/23.

V Liberci dne 19. 6. 2023
Objednatel

V Liberci dne 19. 6. 2023
Zhotovitel

Ing. Tomáš Besta
zástpce ředitele RP Liberecko

ZO ČSOP JIZERKA 35/03

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-411c/52/23
Číslo jednací: 02309/LI/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
NPR Rašeliniště Jizeky, 267D4b						
23623	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14b	Tvorba drátěné oplocenky 200 cm	90	m	270,00	24 300,00
		Výchozí: Instalace zradidel na ochranu ptáků před nárazem do oplocení: navýšení o 15%	15	%		3 645,00
		Základní částka				1 500,00
					Cena	29 445,00
PR Bukovec, 22A11						
23624	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14b	Tvorba drátěné oplocenky 200 cm	18	m	194,00	3 492,00
		Výchozí: Oprava oplocenky: snížení o 50% ze ZS stavby nové oplocenky	-50	%		- 1 746,00
		Základní částka				1 500,00
					Cena	3 246,00
PR Prales Jizera, 342b6A/3A						
23614	LE16	Trvalá individuální ochrana proti zvěři				
	LE16a	Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva	195	ks	250,00	48 750,00
		Výchozí: Oprava trvalé individuální ochrany: snížení o 50% ze ZS stavby nové ochrany	-50	%		- 24 375,00
		Základní částka				1 500,00
					Cena	25 875,00
PR Prales Jizera, 342B6a/3a						
23615	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba				
	LE17z	Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - kontejnery	17	ks	104,00	1 768,00
		Základní částka				1 500,00
					Cena	3 268,00
NPR Rašeliniště Jizerky, 267D4b						
23616	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba				
	LE17z	Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - kontejnery	80	ks	104,00	8 320,00
		Výchozí: Souvislý drn: navýšení o 10%	10	%		832,00
		Základní částka				1 500,00
					Cena	10 652,00
NPR Jizerskohorské bučiny						
23611	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů				
	NI12c	Instalace tabulového značení ZCHÚ	13	ks	3 400,00	44 200,00
		Výchozí: Údržba prvků návštěvnické infrastruktury: snížení o 50% ze ZS stavby nových	-50	%		- 22 100,00
		Základní částka				1 000,00
					Cena	23 100,00
NPR Jizerskohorské bučiny, hranice segmentu Frýdlantské cimbuří						

ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
23613	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů				
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	7,914	km	1 800,00	14 245,20
		Výchozí: Vytvoření pruhového značení - nadpoloviční většina objektů s obvodem nad 150 cm: navýšení o 10%	10	%		1 424,52
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		2 849,04
		Přístupnost lokality: téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%	20	%		2 849,04
		Základní částka				1 000,00
					Cena	22 367,80

Souhrnný rozpočet:
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	117 953,80	0,00	0,00	117 953,80
Celkem	117 953,80		0,00	117 953,80

Specifikace díla:
[Odkaz na mapové dílo](#)

2023			
NPR Rašeliniště Jizeky, 267D4b			
23623	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	29 445,00 Kč
	LE14b	Tvorba drátěné oplocenky 200 cm	

Popis opatření:

Oplocenka je situována v lokalitě s extrémním ukládáním sněhu (pánev Jizerky), kde dochází ke škodám na konstrukcích oplocenek v období jarního tání (roztrhání pletiva), proto je zadavatelem požadováno nadstandardní řešení konstrukce, viz Technický popis.

Technický popis: Výška oplocenky 2m. Sloupy (prům. al. 15 cm) smrkové, odkorněné, opálené špičky!. Každý sloup bude opatřen bočními vzpěrami pro stabilizaci. Délka polí á 3m. Dvě horní ráhna (smrk) prům. al 12cm (výjm. 10cm) - půlené tyče nebo prkna. Pletivo bude přitlučeno ke spodnímu ráhnu al. 7-8 body v každém poli. Bez ráhna při zemi. V každém poli bude středová vzpěra prům. čepu al 10cm (opálená!). Pletivo uzlíkové výšky 180 cm, síla drátu 2,8mm / 2,0 mm. Vstup 1x branka.

PR Bukovec, 22A11			
23624	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	3 246,00 Kč
	LE14b	Tvorba drátěné oplocenky 200 cm	

Popis opatření:

Provést výměnu zlomených ráhen (materiál smrkové půlené tyče bez kůry, prům. al. 12cm): 11ks. Výměna 5ks středových vzpěr (odkorněné smrkové tyče prům. 12-15cm).

PR Prales Jizera, 342b6A/3A			
23614	LE16	Trvalá individuální ochrana proti zvěři	25 875,00 Kč
	LE16a	Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva	

Popis opatření:

U stávajících individuálních ochran PŘETLOUCT dřevěné kůly (tlouk, nikoliv sekyra/kladivo) tak, aby byly v zemi pevně ukotvené a ve svislé poloze. Doplnění vazacích drátků mezi pletivem a kůly. Srovnání pletiva deformovaného silnou vrstvou tajícího sněhu. Případná výměna prasklých dřevěných kůlů (16 kůlů dodala SCHKO do místa).

PR Prales Jizera, 342B6a/3a			
23615	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba	3 268,00 Kč
	LE17z	Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - kontejnery	

Popis opatření:

Vylepšení nezdarů podsadeb odrostky ev. poloodrostky (úprava po projednání se zadavatelem).

Vlastnosti:

Druh dřeviny: jeřáb ptačí, Počet stromů: 17 ks

NPR Rašeliniště Jizerky, 267D4b			
23616	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba	10 652,00 Kč
	LE17z	Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - kontejnery	

Popis opatření:

Jamková výsadba vyspělého sadebního materiálu (odrostky, ev. po odsouhlasení CHKO poloodrostky) břízy karpatské původem z KRNP.

Vlastnosti:

Druh dřeviny: bříza karpatská, Počet stromů: 80 ks

NPR Jizerskohorské bučiny			
23611	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	23 100,00 Kč
	NI12c	Instalace tabulového značení ZCHÚ	

Popis opatření:

Jde o zajištění opravy hraničnicků, dle aktuálního stavu půjde o tyto činnosti (diferencovaně pro každý hraničnick): nátěr sloupku/tyče, výměna dřevěné madonky ev. nátěr stávající madonky, odmontování starého smaltu, instalace nového smaltu. Nátěr doplňkové tabulky včetně zpětné instalace textové tabulky. Likvidace starých smaltů, likvidace starých madonek.

NPR Jizerskohorské bučiny, hranice segmentu Frýdlantské cimbuří			
23613	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů	22 367,80 Kč
	NI12d	Vytvoření pruhového značení	


Popis opatření:

Bude obnoveno pruhové značení rezervace ve stávající trase, lokálně budou doplněny nově označené stromy pro lepší detekci hranice NPR. Pomístně budou ze značených stromů odstraněny částečně boční větve pro viditelnost pruhového značení.

71109 [LE14] Skupinová ochrana - oplocenky - [LE14b] Tvorba drátěné oplocenky 200 cm

NPR Rašeliniště Jizery, 267D4b

Rok: 2023




Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)

71110 [LE14] Skupinová ochrana - oplocenky - [LE14b] Tvorba drátěné oplocenky 200 cm

PR Bukovec, 22A11

Rok: 2023




Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)

71100 [LE16] Trvalá individuální ochrana proti zvěři - [LE16a] Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva

PR Prales Jizera, 342b6A/3A

Rok: 2023




Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)

71101 [LE17] Výsadba, dosadba, podsadba - [LE17z] Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - kontejnery

PR Prales Jizera, 342B6a/3a

Rok: 2023




Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)

71102 [LE17] Výsadba, dosadba, podsadba - [LE17z] Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - kontejnery

NPR Rašeliniště Jizerky, 267D4b

Rok: 2023




Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)

71097 [NI12] Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů - [NI12c] Instalace tabulového značení ZCHÚ

NPR Izerskohorské bučiny

Rok: 2023




Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)

71099 [NI12] Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů - [NI12d] Vytvoření pruhového značení

NPR Izerskohorské bučiny, hranice segmentu Frýdlantské cimbuří

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)