

Stavební rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	SV16_03/12
Zakázka	Výměna oken a oprava fasády na ZŠ J. Husa, Písek - III. etapa
Klasifikace	Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace: "Výměna oken a ZŠ J. Husa, Písek č.p. 725, Husovo nám. Písek 3.ETAPA" ze dne: 02/2016, zpracovanou projektovou kanceláří: Fr. KASÍK - PROJKA, Mukařovského 2301, 397 01 - Písek
Fáze	Rozpočet je vázán na projektovou dokumentaci zpracovanou v úpravě pro stavební povolení. Veškeré detaily, konstrukční řešení, způsob provádění nebo konstrukční prvky, které nejsou patrné z projektové dokumentace budou dopřesněny prováděcí firmou před podpisem SoD.
Komentář	Výkaz výměr je nedílnou součástí výše uvedené projektové dokumentace. Výkaz výměr neobsahuje zajištění staveniště oplocením. Dále neobsahuje zajištění provozu investora. Ve výkazu výměr nejsou zahrnuty případné úpravy osvětlení, rozvodů a různých prvků na fasádě. Nutno upřesnit případné úpravy investorem a TDI.

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	DV stav s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

