

Zakázka:

Výměna oken a oprava fasády na ZŠ J. Husa, Písek - III. etapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Výměna výplní otvorů	522 600	109 746	632 346
003: Svislé konstrukce	10 389	2 182	12 571
0061: Úpravy povrchů vnitřní	32 663	6 859	39 522
0064: Výplně otvorů	426 570	89 580	516 150
009: Ostatní konstrukce a práce	7 354	1 544	8 898
0094: Lešení	1 292	271	1 564
0096: Bourací práce	15 254	3 203	18 457
099: Přesun hmot HSV	718	151	869
764: Konstrukce klempířské	5 274	1 107	6 381
766: Konstrukce truhlářské	9 874	2 074	11 948
783: Nátěry	222	47	269
784: Malby	11 322	2 378	13 699
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 668	350	2 018
SO_02: Oprava omítek fasády	473 816	99 501	573 318
0062: Úpravy povrchů vnější	279 899	58 779	338 678
009: Ostatní konstrukce a práce	589	124	713
0094: Lešení	165 003	34 651	199 653
0096: Bourací práce	25 745	5 406	31 151
099: Přesun hmot HSV	913	192	1 104
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 668	350	2 018
Celkem (bez DPH)	996 416		
DPH	209 247		
DPH 21 % ze základny: 996 416		209 247	
Celkem (včetně DPH)			1 205 663