

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 30.06.2023

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu dřevěné výplně zdiva obvodového pláště, oprava a nátěr vnějších omítek včetně dřevěných a kovových částí, oprava povrchu venkovních dveří, na budově zastávky Bludov lázně, IC5000178462, dle nabídkového listu č. 233/2023.

Zakázka / Objekt RE: E211H9X21M3Z

Dohodnutá cena:

Termín: 18.08.2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Příloha: Nabídkový list 233/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **233/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H9X21M3Z

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Bludov lázně - budova zastávky

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC5000178462

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.9407922N, 16.9027767E

Oprava a nátěr vnějších omítek.

Oprava dřevěné výplně zdiva obvodového pláště, oprava a nátěr vnějších omítek včetně dřevěných a kovových částí, oprava povrchu venkovních dveří.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 18.8.2023

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

7

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	16.06.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Ing. Pavla Olšovská		
---------------------	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	16.06.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	16.06.2023 v 11:02 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění oprav

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

23.06.2023	19.06.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Do 10 pracovních dnů	18.08.2023
----------------------	------------

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 233-2023

Stavba: Bludov lázně - budova zastávky - Oprava a nátěr vnějších omítek

KSO:
Místo: Bludov lázně - budova zastávky

CC-CZ:
Datum: 29.06.2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 233-2023

Stavba: Bludov lázně - budova zastávky - Oprava a nátěr vnějších omítek

Místo: Bludov lázně - budova zastávky

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

233-2023	Bludov lázně - budova zastávky - Oprava a nátěr vnějších omítek
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bludov lázně - budova zastávky - Oprava a nátěr vnějších omítek

Objekt:

233-2023 - Bludov lázně - budova zastávky - Oprava a nátěr vnějších omítek

Místo:

Bludov lázně - budova zastávky

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 998 Přesun hmot

1	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,349		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m ² na stěnách	kus	5,000		
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	40,000		
4	K	622325111	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m ²	74,700		
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou, sokl	m ²	25,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000		
7	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000		
8	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000		
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	40,000		
10	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m ²	1,000		

D 997 Přesun sutě

11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,059		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,590		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,590		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,059		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

15	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	22,500		
16	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	22,500		
17	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m ²	8,250		
18	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	8,250		
19	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	22,500		
20	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m ²	22,500		
21	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m ²	22,500		
22	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	54,800		
23	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	54,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	54,800		
25	K	783222111	Lokální tmelení tesařských kčí přes 10 do 30 % pl akrylátovým tmelem	m2	54,800		
26	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	20,400		
27	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	20,400		
28	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	20,400		
29	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,400		
30	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,400		
31	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	49,700		
32	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	49,700		
33	K	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	49,700		
34	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	49,700		
35	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	49,700		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bludov lázně - budova zastávky - Oprava a nátěr vnějších omítek

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Bludov lázně - budova zastávky

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		
	VV		"Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"				
	VV		1		1,000		

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
	VV		"Koordinační stavebních prací"				
	VV		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bludov lázně - budova zastávky - Oprava a nátěr vnějších omítek

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Bludov lázně - budova zastávky

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady


D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---



Stacja 1000
Stacja 2000
Stacja 3000









B

KID

KID

KID

KID

KID

KID

Handwritten graffiti on a yellow panel. The text includes:
- "MURKIN" written vertically in black ink.
- "MURKIN" written vertically in pink ink.
- "MURKIN" written horizontally in pink ink.
- "MURKIN" written horizontally in black ink.
- A yellow triangular warning sign with a black exclamation mark and the word "DANGER" below it.

Handwritten graffiti on a white panel. The text includes:
- "MURKIN" written in large, stylized red cursive characters.

