
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 Č. j.: PPR-12298-20/ČJ-2023-990656 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen:  plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického 

zabezpečení Policejního prezidia ČR  
 
adresa pro doručování 
a příjem faktur:  Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, 

poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba Ing. 
Martin Benda 

ISDS:  gs9ai55 
IČO:  000 07 064 
DIČ:  CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  5504881/0710 
kontaktní osoby 
ve věcech technických:    
telefonní číslo:      
mob. tel.:   
e-mail:           
   

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav 

Vedoucí společník:  IWU s.r.o. 
se sídlem:   Jana Zajíce 162/21, 170 00 Praha 7 
zastoupen:   Ing. Tomášem Kaplanem, jednatelem  
ISDS:     v86ijcz 
IČO:     07395680 
DIČ:     CZ07395680 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   9915282/0800 
kontaktní osoba:   
mob.tel.:     
e-mail:       

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317 

Společník:   GRANIT HOLEC spol. s r.o. 
se sídlem:   Chelčického 2292/7, 767 01 Kroměříž 
zastoupen:   Filipem Holcem, jednatelem společnosti 
IČO:     45479160 
DIČ:     CZ454791600 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5129 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně též „smluvní strany“) 
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uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním režimu, vedenou pod názvem „Stavební úpravy OS Zbraslav“, 
která byla zveřejněna na profilu zadavatele pod číslem jednacím PPR-12298-5/ČJ-2023-990656 
dne 17. 4. 2023 (dále jen „veřejná zakázka“), v rámci které byla nabídka zhotovitele vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas 
a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo specifikované níže touto smlouvou, a 
to v rozsahu podle:  

a) projektové dokumentace zpracované společností Ateliér Poledne s.r.o., U Zvonařky 
994/15, 120 00 Praha 2, IČO: 47121971, s názvem „PP ČR – SLZ – Praha 5, Na Baních 
1304 – stavební úpravy OS“ (dále jen „projektová dokumentace“), a všech jejích částí, 
které byly součástí zadávacích podmínek, včetně podmínek pro provedení stavby 
stanovených pravomocným ohlášením stavby, 

b) oceněného položkového soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr, který tvoří 
přílohu č. 1, této smlouvy a který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne  
4. 5. 2023 (dále jen „nabídkový rozpočet“). 

1.2 Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně 
a včas provedené dílo sjednanou cenu. 

2. VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 Dílem se rozumí realizace zejména vnitřních stavebních prací v objektu 03.1 nacházejícím se na 
adrese Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav, na pozemku parc. č. 2919/31, katastrální území 
Zbraslav, a to dle zpracované projektové dokumentace a nabídkového rozpočtu a všech jejích 
částí, které byly součástí zadávacích podmínek, včetně podmínek pro provedení stavby 
stanovených pravomocným ohlášením stavby, vydaným stavebním úřadem Ministerstva vnitra 
ČR dne 6. 12. 2021, č. j. MV-190334-2/OSM-2021.  

2.2 Provedení díla spočívá zejména ve změnách dispozic a funkčního využití v části objektu 
operačního střediska. Změnou dispozic vzniknou kanceláře se zázemím a v nevyužitých 
prostorech jsou navrženy šatny pro muže s větší kapacitou skříněk.  

2.3 Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li schváleno autorským dozorem projektanta, TDS a 
odsouhlaseno a převzato objednatelem v souladu a za podmínek uvedených v této smlouvě vč. 
dokladů uvedených v čl. 12 odst. 12.6 této smlouvy, případně dalších dokladů, jejichž potřeba 
vyvstane v průběhu provádění díla. 

3. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

3.1 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje: 

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, včetně všech jeho 
odborných zaměstnanců, a že neexistují žádné faktické ani právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, a že uzavřením 
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu, 

b) že se seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele 
uvedenými v zadávacích podmínkách, 

c) že umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a činností koordinátora BOZP při 
práci na staveništi, 
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d) že se seznámil s projektovou dokumentací stavby a nabídkovým rozpočtem, přičemž svým 
podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu 
zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozpory a nejasnosti, na které by musel 
objednatele upozornit, 

e) že se seznámil se smluvní dokumentací a všemi podklady předanými objednatelem a 
pokyny sdělenými objednatelem, a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 

- neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by bránila řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

- neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

- má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od 
písemné výzvy objednatele, která bude zhotoviteli zaslána elektronicky do datové schránky 
uvedené v identifikaci smluvních stran výše.  

4.2 Termín dokončení řádně provedeného kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději 
do pěti (5) měsíců od převzetí staveniště.  

4.3 Místem plnění je objekt 03.1 na adrese Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav, na pozemku parc. 
č. 2919/31, katastrální území Zbraslav.  

 
5. CENA DÍLA 

5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí 9 449 394,19 Kč bez 
DPH (slovy: devět milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc tři sta devadesát čtyři korun českých a 
devatenáct haléřů), tj. 11 433 766,97 Kč včetně DPH (slovy: jedenáct milionů čtyři sta třicet tři 
tisíc sedm set šedesát šest korun českých a devadesát sedm haléřů),  při sazbě DPH ve výši 21 
%, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém 
rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. 

5.2 U stavebních prací nevystupuje objednatel (příjemce plnění) jako osoba povinná k dani.  

5.3 Cena díla podle odst. 5.1 tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek, jen za níže uvedených podmínek:  

a) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla, cena díla bude v takovém případě upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných v době zdanitelného plnění, 

b) v případě méně prací/víceprací. 

5.4 Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.  

5.5 Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 
přirážek nebo kursu české koruny po podpisu smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad 
na cenu díla dle odst. 5.1. smlouvy. Cena díla dle odst. 5.1. smlouvy nebude navyšována ani 
v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření smlouvy dojde ke zdržení při 
zahájení realizace díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení 
finančních prostředků určených k financování realizace díla aj.). Podpisem této smlouvy 
zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že cena díla dle 
odst. 5.1. smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena 
odhadem, a proto nemůže být překročena. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Smluvní strany se dohodly na průběžné úhradě ceny díla na základě dílčích faktur. Podkladem 
pro měsíční fakturaci zhotovitele je nabídkový rozpočet (dle skutečně provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb dokončených částí díla). Zhotovitel bude 
předkládat (zasílat) na e-mail zástupci objednatele ve věcech technických uvedeného v záhlaví 
této smlouvy, položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 
k odsouhlasení nejpozději do tří (3) pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v předchozím měsíci.  

6.2 Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovacího protokolu (dále jen „soupis“) do deseti (10) pracovních dnů od jejich předložení. 
Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, má se za to, že nemá k soupisu výhrady. V opačném 
případě soupis s uvedením výhrad ve výše uvedené lhůtě vrátí k přepracování zhotoviteli. Ten je 
povinen předložit opravený soupis objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho vrácení 
objednatelem zhotoviteli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky a služby, které 
byly odsouhlaseny dle této smlouvy.  

6.3 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti 
obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat 
označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury uvedeného v záhlaví smlouvy a dále 
v části „Předmět plnění“ „číslo a název projektu: „114V35200 3092 – PP ČR – ŘLZ – Praha 
5, Na Baních 1304 – stavební úpravy OS“.  

6.4 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu 
s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Vrácením 
pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu 
s odst. 6.6 tohoto článku. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie). 

6.5 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis, který bude 
podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v záhlaví této smlouvy a 
TDS. Přílohou závěrečné faktury musí být i předávací protokol, který bude rovněž 
podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v záhlaví této smlouvy a 
TDS. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.  

6.6 Splatnost faktury je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli na adresu příjemce faktury s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 
15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě šedesát (60) kalendářních 
dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou 
adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení 
s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, 
pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

6.7 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, popř. jeho části ve lhůtě splatnosti 
faktury, není povinen až do odstranění vady díla cenu uhradit. Okamžikem odstranění vady díla, 
popř. části díla začne běžet nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

6.8 Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur o třicet (30) kalendářních dnů bez 
uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele 
akceptovat. 

6.9 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu objednatele.  

6.10 Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
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7. INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

7.1 Případné méně práce a vícepráce vzniklé v průběhu realizace díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové 
dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovými listy. 

7.2 K předloženému soupisu víceprací zhotovitelem se musí objednatel písemně vyjádřit. Zhotovitel 
je oprávněn uvedené práce fakturovat až po jejich odsouhlasení objednatelem. 

7.3 Stanovení ceny víceprací a méně prací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použit sborník URS nebo 
RTS pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku ÚRS, bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinové sazba; v případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými 
cenami ÚRS, bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny, ve kterém budou 
uvedeny zejména: 

- přímé náklady [přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové náklady 
(přímé mzdy, odvody), náklady na stroje, ostatní přímé náklady, poddodávky],  

- nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko), 

- zisk, a 

- režie, 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů, 

e) stavební práce, dodávky a služby, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení TDS 
provedeny (méně práce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. 

7.4 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem odsouhlaseného 
změnového listu doporučeného ke schválení. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný 
vliv na termíny stanovené touto smlouvou.  

7.5 Konkrétní změna smlouvy v důsledku realizace víceprací či méně prací bude provedena vždy až 
na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 
zadávání veřejných zakázek, a to formou dodatku ke smlouvě. 

7.6 Zhotovitel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že fakturace za uznané vícepráce je možná až 
po schválení souhrnu víceprací a méně prací nadřízenými resortními orgány objednatele, na 
jehož základě je možné uzavřít dodatek o vypořádání víceprací a méně prací k této smlouvě. 

8. STAVENIŠTĚ 

8.1 Staveništěm se rozumí vymezený prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto 
smlouvou.  

8.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, 
který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 
zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

8.3 Minimálně pět (5) kalendářních dní před převzetím staveniště nebo v průběhu realizace díla pět 
(5) kalendářních dní před nástupem každého nového pracovníka předá zhotovitel objednateli 
jmenný seznam pracovníků (jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP nebo pas, 
adresa trvalého bydliště). Tato povinnost se vztahuje i na pracovníky poddodavatelů.  

8.4 Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů musí být bezpodmínečně bez 
záznamu v trestním rejstříku, jinak nebudou do areálu vpuštěni. V takovém případě je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést změnu pracovníka. Pracovníci zhotovitele a 
jeho poddodavatelů budou pro pohyb v areálu objednatele viditelně označeni reflexní vestou 
s označením názvu firmy zhotovitele. 
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8.5 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a 
předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDS. Fotodokumentace bude 
předávána na datovém nosiči s  označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna.  

8.6 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat na svůj 
náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 

8.7 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností a pracovní doby. 

8.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do patnácti (15) pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

8.9 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se 
stavebním zákonem. 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 
oproti původně navrženým v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
nebo technologii zajistil. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit:  

a) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádnou realizaci 
a dokončení díla včetně ochrany těchto věcí, a to na své vlastní náklady, 

b) provedení opatření organizačního a stavebně technologického charakteru pro řádné 
provedení a dokončení díla; provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací (např. zařízení staveniště, napojení na připojovací body, 
zřízení záboru a povolení, dočasná dopravní opatření, bezpečností opatření, ochrana 
stávajících inženýrských sítí, apod.); projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích a dle této smlouvy, 

d) likvidaci a odvoz vybouraných hmot a stavební suti v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech při přejímacím řízení; původcem 
odpadu je zhotovitel, 

e) provedení všech potřebných opatření k ochraně životního prostředí na staveništi 
a k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele; 
pravidelný úklid staveniště a všech ploch dotčených stavbou, uvedení všech povrchů do 
původního stavu, přístupových cest, ostatních ploch, mytí vozidel před výjezdem ze 
staveniště, zakrývání vybavení kanceláří; zhotovitel nepoužije materiály bez požadované 
certifikace či předepsaného průvodního dokladu, a nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé, 

f) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů 
a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
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kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd., 

g) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), a prohlášení o shodě 
ve třech (3) vyhotoveních; a kompletní doklady nezbytné ke kolaudačnímu řízení. 

9.3 Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních prací bez podstatného omezení běžného 
provozu areálu objednatele, dodržovat jeho provozní řád, a staveniště řádně označit, příp. oplotit 
a zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob.  

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) neobtěžovat okolní zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., 

b) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve 
všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin. 

9.5 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského 
zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně TDS písemně zápisem do 
stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co 
k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že 
hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, 
avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. 

9.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

a) zhotovitel je po dobu provádění díla povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných 
k pohybu na staveništi a je zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby; v rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit, 

b) zhotovitel je povinen zabezpečit na pracovních oděvech všech osob vykonávající činnosti 
související s provedením díla viditelné a jednoznačné označení názvu zhotovitele a zajistit 
používání ochranných pomůcek a přileb podle druhu vykonávané činnosti a dále zajistit 
dodržování pokynů koordinátora BOZP, 

c) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu; objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

9.7 Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele: 

a) po dobu stavby bude objednatelem vydán upravený provozní řád pro souběh realizace díla 
a provozu v místě plnění; objednatel zajistí proškolení vedoucích pracovníků zhotovitele, 

b) stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny v časech 7:00 – 15:30 hod.  

9.8 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště v místě 
plnění. 

9.9 Zařízení staveniště – objednatel zajistí zhotoviteli: 

a) plochy v míře nezbytně nutné pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele na základě 
vzájemné dohody,  

b) připojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí 
zhotovitel sám na své náklady, 

c) odběr elektrické energie a vody.  
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9.10 Zhotovitel si na své náklady zajistí: 

a) vlastní mobilní sociální zařízení jako součást zařízení staveniště, 

b) min. jednu samostatnou mobilní stavební buňku (tzv. kontejner o min. rozměrech 6 x 2,5m) 
jako kancelář pro potřeby TDS, autorského dozoru projektanta a případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a sestavu min. 2 ks 
stavebních buněk jako místnosti pro pořádání investorských kontrolních dnů stavby; vše 
včetně vnitřního vybavení jako součást zařízení staveniště. 

10. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1 Kontrola průběhu prací, dodávek a služeb zhotovitele na díle bude vykonávána v režimu 
pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat minimálně jedenkrát týdně v místě 
plnění, a termín bude stanoven na základě dohody obou smluvních stran. Kontrolní den stavby 
se bude konat za účasti stavbyvedoucího a bude z nich pořizován písemný zápis odsouhlasený 
oběma smluvními stranami (TDS, autorským dozorem projektanta a kontaktními osobami 
uvedenými v záhlaví této smlouvy). 

10.2 Při provádění kontrolních prohlídek dle § 133 a násl. stavebního zákona se zhotovitel zavazuje 
zajistit účast stavbyvedoucího. 

10.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném 
předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Tuto výzvu musí je povinen zhotovitel předložit TDS ke schválení a podpisu ve 
stavebním deníku.  

10.4 Před zakrytím konstrukcí bude zhotovitelem provedena fotodokumentace stavu před zakrytím 
konstrukcí. Zhotovitel je povinen odstranit případné nedostatky na těchto konstrukcích zjištěné 
objednatelem v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování nezpůsobilo zdržení 
při provedení díla.  

11. STAVEBNÍ DENÍK 

11.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště a zahájení provádění díla 
do jeho řádného ukončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem 
obvyklým, zejména v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

11.2 Záznamy o průběhu prací, kontrolách, přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech 
(např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou do stavebního 
deníku zapisovány denně. Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli musí být písemně 
uvedeny ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseny a oprávněnými osobami 
obou smluvních stran podepsány, jinak k nim nebude brán zřetel. 

11.3 Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly práce 
provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy může dále provádět 
zástupce objednatele ve věcech technických, TDS, autorský dozor projektanta, zpracovatel 
projektové dokumentace, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi. Zápisy musí být čitelné, 
mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, nesmí být nečitelně škrtány, musí 
být zapisující osobou podepsány a nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 
Záznamy budou zapisovány s očíslovanými listy. 

11.4 Stavební deník musí být trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den. TDS je povinen sledovat 
obsah záznamů ve stavební deník a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je 
povinen objednatel provést písemné připomínky do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí obdobně i pro zástupce zhotovitele. 

11.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy a nezakládají nárok na změnu této 
smlouvy. 

11.6 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení 
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díla zhotovitel předá objednateli stavební deník. 

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončení a předáním 
objednateli.  

12.2 Dílo se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro 
kolaudaci díla. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady dle § 2628 občanského 
zákoníku, může objednatel dílo převzít s tím, že v předávacím protokole budou stanoveny 
termíny odstranění těchto vad. 

12.3 Bylo-li dílo předáno s vadami, předloží zhotovitel k  předávacímu protokolu také oboustranně 
podepsaný a odsouhlasený protokol o odstranění vad a nedodělků. Ustanovení § 2108 ve 
spojení s § 2615 občanského zákoníku tímto zůstává nedotčeno. 

12.4 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku minimálně deset (10) pracovních dnů předem vyzve 
objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen na základě této výzvy bez zbytečného 
odkladu zahájit přejímací řízení.  

12.5 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené (za dokončení se považuje 
včetně úklidu staveniště), o čemž provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla. 

12.6 K předání díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady  

a) ve třech (3) vyhotoveních (1× originál + 2× kopie) tištěných a 1x na datovém nosiči: 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních), 

- doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle OTP, 

- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

- osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel požadovat, 

- protokoly o zaškolení obsluhy, 

- potřebné provozní řády, 

b) v pěti (5) vyhotoveních tištěných a v pěti (5) ks na datovém nosiči v datové podobě 

- dokumentaci skutečného provedení stavby vypracovanou v souladu s přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

c) na datovém nosiči 

- průběžnou fotodokumentaci. 

12.7 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

12.8 Předávací protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele uvedeni v záhlaví této smlouvy. Dále bude také předávací 
protokol podepsán TDS. Jestliže je předávací protokol řádně všemi stranami podepsán, považují 
se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v předávacím protokolu uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze smluvních stran výslovně v předávacím protokolu neuvede, že s určitými body v 
předávacím protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v předávacím protokolu popsal vady, nebo 
uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových 
vad dle této smlouvy.  
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12.9 Odmítne-li objednatel řádně a včas provedené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, objednatel v takovém případě zhotoviteli důvody odmítnutí písemně sdělí, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu, kdy měl objednatel dílo převzít. 

12.10 Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně provedené dílo. 
Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně min. tři (3) pracovní 
dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby. 
 

13. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

13.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo ve smyslu § 2619 a násl. občanského zákoníku v 
délce šedesáti (60) měsíců ode dne řádného provedení díla. Objednatel je povinen vady díla, 
resp. jeho příslušné části, vytknout bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vady zjistil nebo 
při vynaložení dostatečné péče zjistit měl a mohl, nejpozději však do uplynutí sjednané záruční 
doby. 

13.2 Zhotovitel neodpovídá objednateli za vady díla, které vznikly v důsledku neprovádění údržby 
požadované servisními instrukcemi předanými zhotovitelem, nebo které vznikly běžným 
opotřebením nebo v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele nebo třetí strany. 

13.3 Pro předměty, výrobky a zařízení, které vyžadují pravidelný servis a údržby je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré instrukce potřebné pro zajištění tohoto servisu společně 
s řádně dokončeným dílem, resp. jeho příslušnou částí. 

13.4 Vyskytnou-li se reklamační závady díla, je objednatel povinen je reklamovat písemně. 

13.5 Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem řádně uplatněné reklamační vady bez zbytečného 
odkladu po jejich uplatnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jejich uplatnění, a to 
s výjimkou vad, které pro jejich povahu nelze ve stanovené lhůtě objektivně odstranit a které je 
zhotovitel povinen odstranit v objektivně nejkratší lhůtě přiměřené povaze vady, nedohodnou-li 
se smluvní strany výslovně písemně jinak. Obdobné se týká odstranění vad a nedodělků díla 
zjištěných při jeho předávání objednateli. 

13.6 Pokud zhotovitel nedodrží ustanovení odst. 13.5 tohoto článku, a to ani v dodatečné lhůtě 
patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení o porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, 
je objednatel oprávněn zadat odstranění reklamované vady třetí osobě a úhradu (nahrazení) 
nákladů na její odstranění požadovat po zhotoviteli. 

13.7 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady. Do protokolu zhotovitel uvede i důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což 
ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit. 

13.8 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 
občanského zákoníku.  

13.9 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

13.10 V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, způsobeného činností zhotovitele, jeho 
pracovníků nebo pracovníků jeho poddodavatelů, uvede zhotovitel vše do původního stavu na 
své náklady.  

13.11 Pokud činností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, dojde při provádění díla ke způsobení 
škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo nesplnění podmínek zhotovitele nebo jeho poddodavatelů vyplývajících ze zákona, jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 
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13.12 Zhotovitel je povinen v případě hrozící škody učinit veškerá opatření potřebná k jejímu 
odvrácení nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel 
veškerá potřebná opatření k odvrácení škody. 

13.13 Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy nastalá nezávisle na vůli objednatele, a jestliže 
nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo 
překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možno vůči němu uplatňovat sankční postupy 
dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Touto překážkou se rozumí 
zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, spojený s úhradou finančních 
prostředků. Proces schválení finančních prostředků určených zejména k úhradě víceprací je 
vázán na rozhodovací pravomoc dalších orgánů veřejné moci, které jsou objednateli co do 
rozpočtových opatření nadřazené, a tudíž spravedlivě nelze na objednateli, jako rozpočtové 
organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí. 

 
14. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a 
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, 
dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele. 

14.2 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení 
stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených 
poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní 
závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

14.3 Zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil objednateli seznam poddodavatelů včetně jejich 
identifikačních údajů s uvedením konkrétního druhu stavebních prací, které budou 
poddodavatelem prováděny V případě jakékoliv změny poddodavatele, zhotovitel předloží 
objednateli neprodleně nový seznam poddodavatelů.  

14.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich identifikace. 

14.5 Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány 
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a 
dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy za účelem ověřování plnění 
povinností, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.  

14.6 Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.  

14.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti dle odst. 14.8 a 14.9 tohoto článku ve vztahu k této 
smlouvě plnili také poddodavatelé, kteří se budou podílet na této zakázce.  
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14.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získá od 
objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy, vyjma případů, kdy se jedná o informace, 
které jsou veřejně přístupné, nebo případy, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem 
nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Tato povinnost se vztahuje na všechny 
osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, všechny zaměstnance a 
spolupracovníky zhotovitele, a to i po skončení trvání této smlouvy. 

14.9 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu 
této smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní 
straně. 

 
15. SMLUVNÍ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že:  

a) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením prací uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý započatý den prodlení  

b) při prodlení zhotovitele s termínem provedení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den prodlení, 

c) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vady, 

d) za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční době ve lhůtě určené dle této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a 
započatý den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 10 000 Kč za 
každý započatý den prodlení, 

e) za včasné nevyklizení staveniště uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč za každý započatý den prodlení, 

f) v případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 9 odst. 9.2 písm. d) a e) této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 za každý jednotlivý případ 
porušení, 

g) v případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel poruší jakékoli povinnosti vyplývající 
z dodržování bezpečnostních předpisů dle čl. 9 odst. 9.6 této smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli, po předchozí písemné výtce, smluvní pokutu 1 000 Kč za každý případ 
porušení, 

h) v případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel poruší jakékoli povinnosti vyplývající 
z čl. 14 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení, 

i) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

15.2 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení jejich 
písemného vyúčtování povinné straně. 

15.3 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 
vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část. 

15.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy a to ani co do výše, v níž 
případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

15.5 Podstatným porušením smlouvy zakládajícím právo objednatele od smlouvy odstoupit, mimo 
ujednání uvedená v ostatních článcích smlouvy, je: 
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a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než patnáct (15) kalendářních dnů, 

c) skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění těchto nedostatků, a zhotovitel ve 
lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy tak neučiní, 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TDS ani přes písemné upozornění 
objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

f) vydání rozhodnutí o úpadku, likvidace zhotovitele nebo nucená správa podle jiného 
právního předpisu. 

15.6 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů od písemně potvrzeného termínu, 

b) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po 
dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů. 

15.7 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

15.8 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

15.9 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu", 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti (5) 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení", 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené a odsouhlasené práce do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

16.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

16.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně 
jakoukoliv změnu údajů v této smlouvě. 

16.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv 
nároky a pohledávky z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

16.5 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, 
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ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

16.6 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

16.7 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

16.8 Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v 
souvislosti s cenou za dílo a požadavky na dílo. 

16.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, 
budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České 
republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ 
sporů vyplývajících z této smlouvy, je soud příslušný dle sídla objednatele. 

16.10 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

16.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy. 

16.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Oceněný položkový soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr 

 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………… …………….   …………… ………. 
plk. Ing. Milan Grohmann Ing. Tomáš Kaplan   
ředitel ŘLZ PP ČR Vedoucí společník   
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680

DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně Výše daně
9,449,394.1921.00% 1,984,372.78

SLZ

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav

9,449,394.19

11,433,766.97CZK

0.00 0.0015.00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SLZ

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

021

001

051
011

100
041

013
014
031

Popis

DATA+TV
silnoproud+EKV

KAMERY
EPS

akustika

ZTI
UT

VZT

Vedlejší rozpočtové náklady
Stavební úpravy OS

Kód

012

519,645.00
99,412.00

Cena bez DPH [CZK]

1,079,790.00

4,303,688.19

600,980.00

254,437.00

137,264.00

5,207,462.71

11,433,766.97

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

9,449,394.19

2,022,975.00

215,000.00

216,203.00

4.5.2023

 
 

2,447,799.75
628,770.45

166,089.44

Cena s DPH [CZK]

120,288.52
307,868.77

260,150.00

1,306,545.90

261,605.63
727,185.80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680
DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4,303,688.19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4,303,688.19 21.00% 903,774.52

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 5,207,462.71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

001 - Stavební úpravy OS

Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4,303,688.19

HSV - Práce a dodávky HSV 1,814,759.01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 96,169.00

    4 - Vodorovné konstrukce 1,062.28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 718,401.29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 720,178.25

    997 - Přesun sutě 251,616.56

    998 - Přesun hmot 27,331.63

PSV - Práce a dodávky PSV 2,488,929.18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2,885.42

    713 - Izolace tepelné 39,933.63

    763 - Konstrukce suché výstavby 603,885.03

    767 - Konstrukce zámečnické 763,509.12

    771 - Podlahy z dlaždic 307,840.58

    776 - Podlahy povlakové 43,636.26

    781 - Dokončovací práce - obklady 129,970.83

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 119,264.53

    786 - Dokončovací práce - stínící úpravy 126,183.78

    786_1 - Dokončovací práce - Vestavěné prvky 68,370.00

    786_2 - Dokončovací práce - Volný mobiliář 283,450.00

001 - Stavební úpravy OS

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4,303,688.19

D HSV Práce a dodávky HSV 1,814,759.01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 96,169.00

1 K 346244361
Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených

m2 75.000 545.00 40,875.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel  na 
maltu tl. 65 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244361

VV 75 75.000

2 K 346244371
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených

m2 105.000 425.00 44,625.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel  na 
maltu tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244371

VV 105 105.000

3 K 346272246_x Přizdívka/zazdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 10.500 803.00 8,431.50

PP
Přizdívky/zazdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 
kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm

VV 2,5+2,5+3,0+2,5 10.500

4 K 346272256_x Přizdívka/zazdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 2.500 895.00 2,237.50

PP
Přizdívky/zazdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 
kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm

VV 1*2,5 2.500

D 4 Vodorovné konstrukce 1,062.28

5 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0.072 3,890.00 280.08 CS ÚRS 2021 02

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321414

VV 1,8*0,2*0,2 0.072

6 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0.007 65,200.00 456.40 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430361821

VV 1,8*0,2*0,2*0,1 0.007

7 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 0.360 770.00 277.20 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351121

VV 1,8*0,2 0.360

8 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 0.360 135.00 48.60 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351122

VV 1,8*0,2 0.360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 718,401.29

9 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných 
stropů po odbednění

m2 126.460 28.00 3,540.88 CS ÚRS 2021 02

PP
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch  
ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611111001

VV nový prostor
VV 114,42 114.420
VV sklad
VV 12,04 12.040
VV Součet 126.460

10 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně 
ručně

m2 126.460 95.00 12,013.70 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131101

VV nový prostor
VV 114,42 114.420
VV sklad
VV 12,04 12.040
VV Součet 126.460

11 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

m2 126.460 350.00 44,261.00 CS ÚRS 2021 02

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

001 - Stavební úpravy OS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321141

VV nový prostor
VV 114,42 114.420
VV sklad
VV 12,04 12.040
VV Součet 126.460

12 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 252.920 75.10 18,994.29 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321191

VV nový prostor
VV 114,42*2 228.840
VV sklad
VV 12,04*2 24.080
VV Součet 252.920

13 K 611325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 119.820 409.00 49,006.38 CS ÚRS 2021 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 
mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů, 
v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611325417

VV šatna muži
VV 92,54 92.540
VV šatna ženy
VV 17,79 17.790
VV chodba
VV 9,49 9.490
VV Součet 119.820

14 K 612111001
Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn 
po odbednění

m2 343.920 23.00 7,910.16 CS ÚRS 2021 02

PP
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch  
ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612111001

VV nový prostor
VV 289,6 289.600
VV Sklad
VV 54,32 54.320
VV Součet 343.920

15 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 343.920 82.20 28,270.22 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131101

VV nový prostor
VV 289,6 289.600
VV Sklad
VV 54,32 54.320
VV Součet 343.920

16 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 343.920 302.00 103,863.84 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141

VV nový prostor
VV 289,6 289.600
VV Sklad
VV 54,32 54.320
VV Součet 343.920

17 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 687.840 71.00 48,836.64 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321191

VV nový prostor
VV 289,6*2 579.200
VV Sklad
VV 54,32*2 108.640
VV Součet 687.840

18 K 612325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 %  s celoplošným 
přeštukováním

m2 300.720 232.00 69,767.04 CS ÚRS 2021 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 
mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, 
v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325417

VV šatna muži
VV 187,04 187.040
VV šatna ženy
VV 59,04 59.040
VV chodba
VV 54,64 54.640
VV Součet 300.720

19 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 160.000 41.20 6,592.00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011

VV 10*8*2 160.000

20 K 619996117_x
Ochrana podlahy obedněním z OSB desek + skladba 
dle PD

m2 86.250 984.00 84,870.00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy + skladba dle 
PD

VV 86,25 86.250

21 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z 
OSB desek

m2 84.000 762.00 64,008.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných 
konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619996137

VV otopná tělesa
VV 48 48.000
VV Dveře
VV 36 36.000
VV Součet 84.000

22 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením 
geotextilií

m2 4.000 64.00 256.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a 
prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619996145

VV protiprašná úprava
VV 4 4.000

23 K 622215134
Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových 
desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2

kus 22.000 1,100.00 24,200.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých 
malých ploch  tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 
0,5 do 1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622215134

VV 22 22.000

24 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 9.934 3,900.00 38,742.60 CS ÚRS 2021 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311113

VV P/01a
VV 0,07*16,63 1.164
VV P/02a/02b
VV 0,07*7,2 0.504
VV P/03
VV 0,065*6,2 0.403
VV P/04
VV 0,07*112,33 7.863
VV Součet 9.934

25 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 9.934 1,090.00 10,828.06 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011

VV P/01a
VV 0,07*16,63 1.164
VV P/02a/02b
VV 0,07*7,2 0.504
VV P/03
VV 0,065*6,2 0.403
VV P/04
VV 0,07*112,33 7.863
VV Součet 9.934

26 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.712 47,900.00 34,104.80 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021

VV P/01a
VV 16,63*5/1000 0.083
VV P/02a/02b
VV 7,2*5/1000 0.036
VV P/03
VV 6,2*5/1000 0.031
VV P/04
VV 112,33*5/1000 0.562
VV Součet 0.712

27 K 632451101
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 2 do 5 mm

m2 76.296 280.00 21,362.88 CS ÚRS 2021 02

PP
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451101

VV P/01
VV 69,36*1,1 76.296
VV Součet 76.296

28 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 284.339 65.60 18,652.64 CS ÚRS 2021 02

PP Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633811111

VV P/01
VV 69,36*1,1 76.296
VV P/02/03/04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 189,13*1,1 208.043
VV Součet 284.339

29 K 633811119
Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 
1 mm úběru

m2 568.678 49.80 28,320.16 CS ÚRS 2021 02

PP
Broušení betonových podlah  Příplatek k ceně za každý další 1 mm 
úběru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633811119

VV P/01
VV 69,36*1,1*2 152.592
VV P/02/03/04
VV 189,13*1,1*2 416.086
VV Součet 568.678

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 720,178.25

30 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy

hod 16.000 1,230.00 19,680.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy  instalovaná na 
automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110

VV 16 16.000

31 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 246.280 72.20 17,781.42 CS ÚRS 2021 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112

VV 246,280 246.280

32 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 230.820 130.00 30,006.60 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133

VV šatna muži
VV 6,425*4 25.700
VV sociálky
VV 1*2,2 2.200
VV chodba
VV 5,53*4 22.120
VV sklad
VV (1,8*4)+(1*2,2)+(1*2,2) 11.600
VV nový prostor
VV (5,8+12,95+2,5+2,5+1,5+3,25+4,1+2,5+2,3+1,2+1,2+2,5)*4 169.200
VV Součet 230.820

33 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 15.115 3,170.00 47,914.55 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141

VV šatna muži
VV (7,25+24,74)*0,1 3.199
VV šatna ženy
VV 2*0,1 0.200
VV chodba
VV 2,74*0,1 0.274
VV nový prostor
VV 114,42*0,1 11.442
VV Součet 15.115

34 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 15.115 1,760.00 26,602.40 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965049111

VV šatna muži
VV (7,25+24,74)*0,1 3.199
VV šatna ženy
VV 2*0,1 0.200
VV chodba
VV 2,74*0,1 0.274
VV nový prostor
VV 114,42*0,1 11.442
VV Součet 15.115

35 K 966081125
Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě 
přes 2 do 4,0 m2

kus 7.000 395.00 2,765.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 
nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy 
jednotlivě přes 2 do 4,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966081125

VV žaluziové kastlíky
VV 7 7.000

36 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 40.700 342.00 13,919.40 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455

VV 4+2+2+2+2+2+4+2+2+2+2+2+2+2+2+2+4,7 40.700

37 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

m2 5.130 288.00 1,477.44 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033531

VV profese

VV
(0,3*0,3*8)+(0,5*0,3*2)+(0,8*0,4*3)+(0,3*0,3*2)+(0,3*0,3*5)+(0,
3*0,3*28)

5.130

38 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 0.801 2,110.00 1,690.11 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561

VV profese
VV 0,5*0,5*0,45*2 0.225
VV 0,8*0,8*0,45*2 0.576
VV Součet 0.801

39 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

m2 6.600 157.00 1,036.20 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033631

VV 2,2+2,2+2,2 6.600

40 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm

m 84.250 244.00 20,557.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031164

VV 84,25 84.250

41 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 
stavebních materiálů

m 50.000 2,560.00 128,000.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
50 do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151114

VV 50 50.000

42 K 977332112 Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm m 875.000 40.00 35,000.00 CS ÚRS 2021 02

PP Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977332112

VV 875 875.000

43 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 119.820 36.50 4,373.43 CS ÚRS 2021 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011141

VV šatna muži
VV 92,54 92.540
VV šatna ženy
VV 17,79 17.790
VV chodba
VV 9,49 9.490
VV Součet 119.820

44 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 126.460 120.00 15,175.20 CS ÚRS 2021 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191

VV nový prostor
VV 114,42 114.420
VV sklad
VV 12,04 12.040
VV Součet 126.460

45 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 
%

m2 300.720 29.20 8,781.02 CS ÚRS 2021 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141

VV šatna muži
VV 187,04 187.040
VV šatna ženy
VV 59,04 59.040
VV chodba
VV 54,64 54.640
VV Součet 300.720

46 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 343.920 94.00 32,328.48 CS ÚRS 2021 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 
%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191

VV nový prostor
VV 289,6 289.600
VV Sklad
VV 54,32 54.320
VV Součet 343.920

47 K 9x001
Kompletní demontáž zařizovacich předmětů a 
koncových prvků dle PD

kpl 1.000 50,000.00 50,000.00

VV 1 1.000
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48 K 9x002
Demontáž a opětovná montáž šatních skříněk včetně 
uskladnění a repase - VOM/101 - viz tabulky

kpl 1.000 98,000.00 98,000.00

VV 1 1.000

49 K 9x0021
Demontáž a opětovná montáž klíčových trezorů včetně 
uskladnění a repase - VOM/107 - viz tabulky

kpl 1.000 30,000.00 30,000.00

VV 1 1.000

50 K 9x003 Odstranění rozvodů EL a SL kpl 1.000 50.00 50.00
VV 1 1.000

51 K 9x004 Odstranění rozvodů ZTI kpl 1.000 40.00 40.00
VV 1 1.000

52 K 9x005 Odstranění rozvodů VZT kpl 1.000 75,000.00 75,000.00
VV 1 1.000

53 K 9x006 Odstranění rozvodů UT kpl 1.000 60,000.00 60,000.00
VV 1 1.000

D 997 Přesun sutě 251,616.56

54 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 159.657 155.00 24,746.84 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512

55 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3,115.040 13.00 40,495.52 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519

VV 155,752*20 3,115.040

56 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 159.657 385.00 61,467.95 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013113

57 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 20.000 599.00 11,980.00 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013312

58 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 
použití

m 200.000 65.70 13,140.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu k ceně -3312

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013322

VV 20,000*10 200.000

59 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 159.658 625.00 99,786.25 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871

D 998 Přesun hmot 27,331.63

60 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 93.282 293.00 27,331.63 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 
36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011004

D PSV Práce a dodávky PSV 2,488,929.18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2,885.42

61 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou 
minerální na bázi cementu a disperze dvousložková

m2 7.440 375.00 2,790.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na 
bázi cementu na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711193121

VV P/03
VV 6,2*1,2 7.440

62 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m

% 27.900 3.42 95.42 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711203

D 713 Izolace tepelné 39,933.63

63 K 713120823
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl přes 100 mm

m2 151.150 17.70 2,675.36 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 
podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 
suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713120823

VV šatna muži
VV (7,25+24,74) 31.990
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VV šatna ženy
VV 2 2.000
VV chodba
VV 2,74 2.740
VV nový prostor
VV 114,42 114.420
VV Součet 151.150

64 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 142.360 25.30 3,601.71 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111

VV P/01a
VV 16,63 16.630
VV P/02a/02b
VV 7,2 7.200
VV P/03
VV 6,2 6.200
VV P/04
VV 112,33 112.330
VV Součet 142.360

65 M 28372319
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 160mm

m2 145.207 180.00 26,137.26 CS ÚRS 2021 02

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm

VV 142,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 145.207

66 K 713121131
Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 
mm

m2 142.360 28.30 4,028.79 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka 
izolace do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121131

VV P/01a
VV 16,63 16.630
VV P/02a/02b
VV 7,2 7.200
VV P/03
VV 6,2 6.200
VV P/04
VV 112,33 112.330
VV Součet 142.360

67 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 149.478 12.80 1,913.32 CS ÚRS 2021 02
PP fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm

VV 142,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 149.478

68 K 998713204
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 24 do 36 m

% 646.389 2.44 1,577.19 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 
do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713204

D 763 Konstrukce suché výstavby 603,885.03

69 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění jednoduché

m2 22.000 83.40 1,834.80 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111811

VV 5,5*4 22.000

70 K 763135101
POD/01 - Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 
konstrukci - viz tabulky podhledů

m2 231.440 394.00 91,187.36 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, 
velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce 
viditelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135101

VV 231,44 231.440

71 M 59030570
POD/01 - podhled kazetový bez děrování viditelný rastr 
tl 10mm 600x600mm - viz tabulky podhledů

m2 243.012 571.00 138,759.85 CS ÚRS 2021 02

PP podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm

VV 231,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 243.012

72 K 763135101_01
POD/02 - Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 
konstrukci - viz tabulky podhledů

m2 18.070 394.00 7,119.58

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, 
velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce 
viditelné

VV 18,07 18.070

73 M 59030570_01
POD/02 - podhled kazetový bez děrování viditelný rastr 
tl 10mm 600x600mm - viz tabulky podhledů

m2 18.974 571.00 10,834.15

PP podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm

VV 18,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18.974

74 K 76313510x
POD*/03Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou 
konstrukci - protipožární - viz tabulky podhledů

m2 15.700 409.00 6,421.30

PP

POD*/03Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci - protipožární - viz 
tabulky podhledů
Včetně bočnic z SDK 12,7m2
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75 M 5903058x
POD*/03 - podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana 
tl 10 mm 600x600mm - protipožární - viz tabulky 
podhledů

m2 16.485 767.00 12,644.00

PP
POD*/03 - podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 
600x600mm - protipožární - viz tabulky podhledů
Včetně bočnic z SDK 12,7m2

VV 15,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16.485

76 K 763211233
Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 
2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB

m2 188.872 1,350.00 254,977.20 CS ÚRS 2021 02

PP
Příčka ze sádrovláknitých desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s 
izolací, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 64 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763211233

VV
(1,325+1,145+5,1+5,1+5,1+5,1+12,548+3,6+2,7+1,8+2,1+1,6)
*4

188.872

77 K 763221245
Sádrovláknitá stěna předsazená tl 130 mm CW+UW 
100 desky 2x15 s izolací EI 60 Rw do 45 dB

m2 8.400 1,230.00 10,332.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek  s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 15 mm s 
izolací, EI 60, Rw do 45 dB, stěna tl. 130 mm, profil 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763221245

VV 2,1*4 8.400

78 K 763431801
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
viditelném roštu

m2 192.690 148.00 28,518.12 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž podhledu minerálního  na zavěšeném na roštu viditelném

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431801

VV šatna muži
VV 92,54 92.540
VV šatna ženy
VV 17,79+34,33 52.120
VV chodba
VV 9,49+9,26 18.750
VV sklad
VV 12,04 12.040
VV sociálky
VV 17,24 17.240
VV Součet 192.690

79 K 763431801_x
Demontáž a opětovná montáž minerálního podhledu 
zavěšeného na viditelném roštu

m2 53.570 526.00 28,177.82

PP
Demontáž a opětovná montáž podhledu minerálního  na zavěšeném na 
roštu viditelném

VV m.č. 156
VV 26,72 26.720
VV m.č. 168
VV 26,85 26.850
VV Součet 53.570

80 K 998763404
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 6,474.678 2.02 13,078.85 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763404

D 767 Konstrukce zámečnické 763,509.12
81 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 114.420 173.00 19,794.66 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž podhledů  lamel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767581802

VV nový prostor
VV 114,42 114.420
VV Součet 114.420

82 K 76759083x
Demontáž a opětovná montáž podlah zdvojených - 
desek - včetně koberce

m2 227.620 433.00 98,559.46

PP
Demontáž a opětovná montáž podlahových konstrukcí  zdvojených 
podlah desek

VV 227,62 227.620

83 K 76764031x Montáž dveří interiérových m2 20.400 550.00 11,220.00
VV 1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,4+1,4+1,6+1,6+1,6+1,6 20.400

84 M xDV001 DV.L/01 - dveře interiérové - viz tabulky kus 1.000 12,000.00 12,000.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

85 M xDV002 DV.P/02 - dveře interiérové - viz tabulky kus 1.000 12,300.00 12,300.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

86 M xDV003 DV.P/03 - dveře interiérové - viz tabulky kus 1.000 12,000.00 12,000.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

87 M xDV004 DV.P/05 - dveře interiérové - viz tabulky kus 1.000 11,800.00 11,800.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

88 M xDV005 DV.L/04 - dveře interiérové - viz tabulky kus 1.000 12,500.00 12,500.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

89 M xDV006 DV.P/06 - dveře interiérové - viz tabulky kus 1.000 12,500.00 12,500.00
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P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

90 M xDV007 DV.P/07 - dveře interiérové - viz tabulky kus 1.000 12,500.00 12,500.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

91 M xDV008 DV.L/08 - dveře interiérové - viz tabulky kus 1.000 12,000.00 12,000.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

92 M xDV009 DV.P/09 - dveře interiérové - viz tabulky kus 1.000 12,000.00 12,000.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

93 M xDV010 DV.L/10 - dveře interiérové - viz tabulky kus 1.000 12,500.00 12,500.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

94 M xDV011 DV.L*/11 - dveře interiérové požární- viz tabulky kus 1.000 17,500.00 17,500.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

95 M xDV012 DV.P/12 - dveře interiérové- viz tabulky kus 1.000 12,500.00 12,500.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

96 M xDV013 DV.l/13 - dveře interiérové- viz tabulky kus 1.000 12,500.00 12,500.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

97 K 7676403x1 Montáž dveří exterierových m2 4.500 1,500.00 6,750.00
VV 4,5 4.500

98 M xDV014 DV/14 - dveře exterierové- viz tabulky kus 1.000 35,000.00 35,000.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

99 K 76764031x_02 Montáž oken m2 18.150 1,250.00 22,687.50
VV 4,3+5,25+4,3+4,3 18.150

100 M xO001 O/01 - nadsvětlík - viz tabulky kus 1.000 34,400.00 34,400.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

101 M xO002 O/02 - nadsvětlík - viz tabulky kus 1.000 42,000.00 42,000.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

102 M xO003 O/03 - nadsvětlík - viz tabulky kus 1.000 34,400.00 34,400.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

103 M xO004 O/04 - nadsvětlík - viz tabulky kus 1.000 34,400.00 34,400.00

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 1 1.000

104 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 
do 10 kg

kg 40.000 108.00 4,320.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 
do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995112

VV 30+10 40.000

105 M 59081245
manžeta požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE 
potrubí stěnami a stropy š 32mm D 32mm EI90

kus 55.000 912.00 50,160.00 CS ÚRS 2021 02

PP
manžeta požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a 
stropy š 32mm D 32mm EI90

VV 55 55.000

106 M 59081247
manžeta požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE 
potrubí stěnami a stropy š 32mm D 50mm EI90

kus 10.000 959.00 9,590.00 CS ÚRS 2021 02

PP
manžeta požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a 
stropy š 32mm D 50mm EI90

VV 10 10.000

107 M 59081251
manžeta požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE 
potrubí stěnami a stropy š 32mm D 110mm EI90

kus 2.000 1,200.00 2,400.00 CS ÚRS 2021 02

PP
manžeta požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a 
stropy š 32mm D 110mm EI90

VV 2 2.000

108 M 59081254
manžeta požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE 
potrubí stěnami a stropy š 32mm D 125mm EI90

kus 2.000 1,310.00 2,620.00 CS ÚRS 2021 02

PP
manžeta požárně ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a 
stropy š 32mm D 125mm EI90

VV 2 2.000

109 M 44983217
manžeta protipožární zpětně instalovatelná pro průchod 
PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy š. 233mm D 
250mm EI 60-120

kus 2.000 8,160.00 16,320.00 CS ÚRS 2021 02

PP
manžeta protipožární zpětně instalovatelná pro průchod PVC,PP,PE 
potrubí stěnami a stropy š. 233mm D 250mm EI 60-120
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VV 2 2.000

110 M 44983218
manžeta protipožární zpětně instalovatelná pro průchod 
PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy š. 180mm D 
315mm EI 60-120

kus 4.000 12,800.00 51,200.00 CS ÚRS 2021 02

PP
manžeta protipožární zpětně instalovatelná pro průchod PVC,PP,PE 
potrubí stěnami a stropy š. 180mm D 315mm EI 60-120

VV 4 4.000

111 M 44983220
manžeta protipožární zpětně instalovatelná pro průchod 
PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy š. 180mm D 
400mm EI 60-120

kus 5.000 18,400.00 92,000.00 CS ÚRS 2021 02

PP
manžeta protipožární zpětně instalovatelná pro průchod PVC,PP,PE 
potrubí stěnami a stropy š. 180mm D 400mm EI 60-120

VV 5 5.000

112 M 73534562
tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční  200x87mm 
samolepící

kus 20.000 58.70 1,174.00 CS ÚRS 2021 02

PP tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční  200x87mm samolepící

VV 20 20.000

113 M XZ012 Z/12 - Větrací mřížka- VIZ TABULKY kus 2.000 1,500.00 3,000.00
VV 2 2.000

114 M XZ013 Z/13 - revizní poklop- VIZ TABULKY kus 1.000 6,500.00 6,500.00
VV 1 1.000

115 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2.000 882.00 1,764.00 CS ÚRS 2021 02
PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

VV 2 2.000

116 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 
do 100 kg

kg 85.000 37.90 3,221.50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 
50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115

117 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0.085 36,800.00 3,128.00 CS ÚRS 2021 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140

VV PŘ/01
VV 1,1*14,40/1000 0.016
VV PŘ/02
VV 4*(1,2*14,40/1000) 0.069
VV Součet 0.085

118 K 998767204
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 6.000 2,050.00 12,300.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767204

D 771 Podlahy z dlaždic 307,840.58
119 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 222.030 14.70 3,263.84 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011

VV P/02
VV 96,3 96.300
VV P/02ab
VV 7,2 7.200
VV P/03
VV 6,2 6.200
VV P/04
VV 112,33 112.330
VV Součet 222.030

120 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 222.030 54.30 12,056.23 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011

VV P/02
VV 96,3 96.300
VV P/02ab
VV 7,2 7.200
VV P/03
VV 6,2 6.200
VV P/04
VV 112,33 112.330
VV Součet 222.030

121 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 246.280 101.00 24,874.28 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771573810

VV šatna muži
VV 92,54 92.540
VV šatna ženy
VV 17,79 17.790
VV chodba
VV 9,49 9.490
VV sklad
VV 12,04 12.040
VV nový prostor
VV 114,42 114.420
VV Součet 246.280

122 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 222.030 503.00 111,681.09 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574112

123 M 59761434_03 PI/02-dlažba keramická  - VIZ TABULKY INTERIER m2 244.233 550.00 134,328.15

VV P/02
VV 96,3 96.300
VV P/02ab
VV 7,2 7.200
VV P/03
VV 6,2 6.200
VV P/04
VV 112,33 112.330
VV Součet 222.030
VV 222,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 244.233

124 K 998771204
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 2,862.036 7.56 21,636.99 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 
do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771204

D 776 Podlahy povlakové 43,636.26
125 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 76.296 14.70 1,121.55 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311

VV P/01
VV 69,36*1,1 76.296
VV Součet 76.296

126 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 76.296 36.90 2,815.32 CS ÚRS 2021 02

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 
(válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121311

VV P/01
VV 69,36*1,1 76.296
VV Součet 76.296

127 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 76.296 173.00 13,199.21 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211111

VV P/01
VV 69,36*1,1 76.296
VV Součet 76.296

128 M 69751063_01 PI/01-koberec zátěžový-VIZ TABULKY INTERIER m2 87.740 300.00 26,322.00
VV P/01
VV 69,36*1,1 76.296
VV Součet 76.296
VV 76,296*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 87.740

129 K 998776204
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 434.581 0.41 178.18 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 
do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776204

D 781 Dokončovací práce - obklady 129,970.83
130 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 45.250 54.30 2,457.08 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011

VV 45,25 45.250

131 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 52.038 409.00 21,283.54 CS ÚRS 2021 02

PP
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112

VV 45,25*1,15 52.038

132 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 97.206 124.00 12,053.54 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810

VV nový prostor
VV (8,2+8,7+8,9)*2,5 64.500
VV sociálky
VV 1,5*2,5 3.750
VV sokly
VV (46,76+14,76+13,66+60,22+9,38)*0,2 28.956
VV Součet 97.206

133 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových 
hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 45.250 991.00 44,842.75 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474154

VV 45,25 45.250

134 M 59761001_01
FI/02 - obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 
do 6ks/m2-VIZ TABULKY INTERIER

m2 52.038 654.00 34,032.85

PP obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2

VV 45,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 52.038
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135 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových 
hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 6.000 991.00 5,946.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474154

VV Doplnění obkladu
VV 2*1,2*2,5 6.000

136 M 59761001_02 Obklad keramický - doplnění dle stávajícího m2 6.900 654.00 4,512.60
PP obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2

VV Doplnění obkladu
VV 2*1,2*2,5 6.000
VV 6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6.900

137 K 998781204
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 1,251.284 3.87 4,842.47 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 
do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781204

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 119,264.53

138 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 1,596.580 16.60 26,503.23 CS ÚRS 2021 02

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111011

VV
(10,5+2,5+126,46+119,82+343,92+300,72+(182,472*2)+8,4)*1
,25

1,596.580

139 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1,596.580 17.70 28,259.47 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101

VV
(10,5+2,5+126,46+119,82+343,92+300,72+(182,472*2)+8,4)*1
,25

1,596.580

140 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 1,596.580 40.40 64,501.83 CS ÚRS 2021 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101

VV
(10,5+2,5+126,46+119,82+343,92+300,72+(182,472*2)+8,4)*1
,25

1,596.580

D 786 Dokončovací práce - stínící úpravy 126,183.78

141 K 786623011
Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 
na rám okna nebo do žaluziové schránky plochy do 4 
m2

kus 1.000 1,270.00 1,270.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, 
ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, 
plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786623011

VV 1 1.000

142 M XZ001
Z/01 - žaluzie ovládaná motorem včetně příslušenství-
VIZ TABULKY

KS 1.000 7,776.00 7,776.00

VV 1 1.000

143 K 786623013
Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 
na rám okna nebo do žaluziové schránky plochy do 6 
m2

kus 3.000 1,330.00 3,990.00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, 
ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, 
plochy přes 4 do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786623013

VV 3 3.000

144 M XZ002
Z/02 - žaluzie ovládaná motorem včetně příslušenství-
VIZ TABULKY

KS 1.000 15,840.00 15,840.00

VV 1 1.000

145 M XZ003
Z/03 - žaluzie ovládaná motorem včetně příslušenství-
VIZ TABULKY

KS 1.000 15,840.00 15,840.00

VV 1 1.000

146 M XZ004
Z/04 - žaluzie ovládaná motorem včetně příslušenství-
VIZ TABULKY

KS 1.000 15,840.00 15,840.00

VV 1 1.000

147 M XZ005
Z/05 - žaluzie ovládaná motorem včetně příslušenství-
VIZ TABULKY

KS 1.000 15,840.00 15,840.00

VV 1 1.000

148 M XZ006
Z/06 - žaluzie ovládaná motorem včetně příslušenství-
VIZ TABULKY

KS 1.000 15,840.00 15,840.00

VV 1 1.000

149 M XZ007
Z/07 - žaluzie ovládaná motorem včetně příslušenství-
VIZ TABULKY

KS 1.000 15,840.00 15,840.00

VV 1 1.000

150 K 786626121
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
kovových

m2 4.392 206.00 904.75 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž zastiňujících žaluzií  lamelových vnitřních nebo do oken 
dvojitých kovových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786626121

VV 4,392 4.392

151 M XZ011 Z/11 - žaluzie- VIZ TABULKY KS 1.000 3,196.00 3,196.00
VV 1 1.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

152 K 78662612x Servis interierových žaluzií - repasování m2 44.064 150.00 6,609.60
VV Z/09
VV 2,4*2,16*8 41.472
VV Z/10
VV 1,2*2,16 2.592
VV Součet 44.064

153 K 78663116x Montáž zatemňovací zařízení - transparetní folie m2 4.392 267.00 1,172.66
VV 4,392 4.392

154 M XZ008 Z/08 - matná transparentní folie na okno -VIZ TABULKY m2 4.831 1,200.00 5,797.20

VV 2,4*1,83 4.392
VV 4,392*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4.831

155 K 998786204
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v do 36 m

% 1,257.562 0.34 427.57 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998786204

D 786_1 Dokončovací práce - Vestavěné prvky 68,370.00
156 K 786_1001x Montáž vestavěných prvků kus 20.000 267.00 5,340.00

VV 20 20.000

157 M XVEM001
VEM/101 - zásobník na papírové ručníky - VIZ 
TABULKY

kus 1.000 550.00 550.00

VV 1 1.000

158 M XVEM002 VEM/102 - dávkovač tekutého mýdla - VIZ TABULKY kus 1.000 1,200.00 1,200.00

VV 1 1.000

159 M XVEM003 VEM/103 - zrcadlo v nerezovém rámu - VIZ TABULKY kus 1.000 2,500.00 2,500.00

VV 1 1.000

160 M XVEM004 VEM/104 - věšák - VIZ TABULKY kus 4.000 120.00 480.00
VV 4 4.000

161 M XVEM005 VEM/105 - zásobník na toaletní papír - VIZ TABULKY kus 2.000 550.00 1,100.00

VV 2 2.000

162 M XVEM007 VEM/107 - odpadkový koš - VIZ TABULKY kus 1.000 1,200.00 1,200.00
VV 1 1.000

163 M XVEM008 VEM/108 - tabulka s popisem - VIZ TABULKY kus 10.000 250.00 2,500.00
VV 10 10.000

164 K 786_1002x Montáž vestavěné kuchyňské linky kus 1.000 8,500.00 8,500.00

165 M XVEM006 VEM/106 - kuchyňská linka - VIZ TABULKY kus 1.000 45,000.00 45,000.00

P
 Poznámka k položce:

příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al 
profil včetně držáků

VV 1 1.000

D 786_2 Dokončovací práce - Volný mobiliář 283,450.00
166 K 786_2001x Montáž volného mobiliáře kus 57.000 750.00 42,750.00

VV 57 57.000

167 M XVOM001 VOM/101 - šatní skříňka - VIZ TABULKY kus 21.000 5,500.00 115,500.00
VV 21 21.000

168 M XVOM002 VOM/102 - šatní lavice - VIZ TABULKY kus 7.000 3,200.00 22,400.00
VV 7 7.000

169 M XVOM003 VOM/103 - pracovní stůl - VIZ TABULKY kus 10.000 4,500.00 45,000.00
VV 10 10.000

170 M XVOM004 VOM/104 - kancelářská židle - VIZ TABULKY kus 10.000 3,200.00 32,000.00
VV 10 10.000

171 M XVOM005 VOM/105 - jídelní stůl - VIZ TABULKY kus 3.000 6,200.00 18,600.00
VV 3 3.000

172 M XVOM006 VOM/106 - jídelní židle - VIZ TABULKY kus 6.000 1,200.00 7,200.00
VV 6 6.000
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680
DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215,000.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 215,000.00 21.00% 45,150.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 260,150.00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 215,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 215,000.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70,000.00

    VRN2 - Příprava staveniště 20,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25,000.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25,000.00

    VRN6 - Územní vlivy 25,000.00

    VRN7 - Provozní vlivy 25,000.00

    VRN9 - Ostatní náklady 25,000.00

100 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 215,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 215,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70,000.00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1.000 45,000.00 45,000.00 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

2 K 013294004 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace nábytku KPL 1.000 25,000.00 25,000.00

PP Ostatní dokumentace

D VRN2 Příprava staveniště 20,000.00
3 K 020001000 Příprava staveniště KPL 1.000 20,000.00 20,000.00 CS ÚRS 2021 01

PP Příprava staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 25,000.00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 25,000.00 25,000.00 CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 25,000.00
5 K 040001000 Inženýrská činnost KPL 1.000 25,000.00 25,000.00 CS ÚRS 2021 01

PP Inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/040001000

D VRN6 Územní vlivy 25,000.00
6 K 060001000 Územní vlivy KPL 1.000 25,000.00 25,000.00 CS ÚRS 2021 01

PP Územní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/060001000

D VRN7 Provozní vlivy 25,000.00
7 K 070001000 Provozní vlivy KPL 1.000 25,000.00 25,000.00 CS ÚRS 2021 01

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/070001000

D VRN9 Ostatní náklady 25,000.00
8 K 090001000 Ostatní náklady KPL 1.000 25,000.00 25,000.00 CS ÚRS 2021 01

PP Ostatní náklady

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/090001000

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

100 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680
DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137,264.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 137,264.00 21.00% 28,825.44

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 166,089.44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

041 - ZTI

Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137,264.00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   44,516.00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod   32,748.00

726 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   60,000.00

041 - ZTI

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 137,264.00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   44,516.00
1 M 721174042

Potrubí kanalizační z PP odpadní  systém HT DN 40  - 
splašková  kanalizace

m 20.000 250.00 5,000.00

PP
Potrubí kanalizační z PP odpadní  systém HT DN 40  - splašková  
kanalizace

2 M 721174043
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50         
- splašková  kanalizace

m 24.000 270.00 6,480.00

PP
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50                        - 
splašková  kanalizace

3 M 721174044
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70         
- splašková  kanalizace

m 4.000 380.00 1,520.00

PP
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70                        - 
splašková  kanalizace

4 M 721174045
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100       
- splašková  kanalizace

m 10.000 460.00 4,600.00

PP
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100                         - 
splašková  kanalizace

5 M 722174024
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze 
PN 22 D 32 x3,6 mm - odvodnění chl. jednotek

m 30.000 300.00 9,000.00

PP
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze PN 22 D 32 
x3,6 mm - odvodnění chl. jednotek

6 M 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   - 
splašková a dešťová kanalizace

m 88.000 22.00 1,936.00

PP
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   - splašková a 
dešťová kanalizace

7 M 721 R01 Zápachová uzávěrka pro klimatizaci   (např. HL136.3) kus 4.000 820.00 3,280.00

PP Zápachová uzávěrka pro klimatizaci   (např. HL136.3)

8 M 721 R02
Zápachová uzávěrka podomítková pro klimatizaci   
(např. HL138)

kus 3.000 820.00 2,460.00

PP Zápachová uzávěrka podomítková pro klimatizaci   (např. HL138)

9 M 721 R03 Přivzdušňovací ventil DN 40 s krytkou   (např. HL905) kus 1.000 480.00 480.00

PP Přivzdušňovací ventil DN 40 s krytkou   (např. HL905)

10 M 721 R04 Přivzdušňovací ventil DN 100   (např. HL900N) kus 1.000 915.00 915.00
PP Přivzdušňovací ventil DN 100   (např. HL900N)

11 M 721110962 Napojení na stávající kanalizaci  z plastových trubek kpl 6.000 480.00 2,880.00

PP Napojení na stávající kanalizaci  z plastových trubek

12 M 721R05 nerezová dvířka 150 x 150 mm kus 2.000 285.00 570.00
PP nerezová dvířka 150 x 150 mm

13 M 721R06 nerezová mřížka 150 x 150 mm kus 1.000 285.00 285.00
PP nerezová mřížka 150 x 150 mm

14 M R07 protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 50 mm kus 2.000 380.00 760.00

PP protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 50 mm

15 M R08 protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 75 mm kus 1.000 430.00 430.00

PP protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 75 mm

16 M R09
protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 110 
mm

kus 4.000 480.00 1,920.00

PP protipožární průchodky - potrubí vnějšího profilu 110 mm

17 M 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 10.000 200.00 2,000.00

PP Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   32,748.00
21 M 722174022

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze 
PN 22 D 20 x 2,3 mm

m 25.000 220.00 5,500.00

PP
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze PN 22 D 20 x 
2,3 mm

22 M 722174023
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze 
PN 22 D 25 x 2,8 mm

m 21.000 260.00 5,460.00

PP
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze PN 22 D 25 x 
2,8 mm

23 M 722174024.1
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze 
PN 22 D 32 x3,6 mm

m 2.000 330.00 660.00

PP
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze PN 22 D 32 
x3,6 mm

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

041 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100

m 48.000 70.00 3,360.00

PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100

25 M 722290237 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 48.000 55.00 2,640.00

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200

26 M 721R09 napojení na stávající rozvody z plastových trubek kus 4.000 380.00 1,520.00
PP napojení na stávající rozvody z plastových trubek

27 M 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C kus 2.000 265.00 530.00
PP Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C

28 M 722R10
Ventil rohový kulový s filtrem 1/2 x 3/8"                              
- studená a teplá voda

kus 7.000 340.00 2,380.00

PP
Ventil rohový kulový s filtrem 1/2 x 3/8"                                                    
- studená a teplá voda

29 M 72222113R11
Ventil výtokový G 1/2 s napojením na hadici  - studená 
voda

kus 1.000 800.00 800.00

PP Ventil výtokový G 1/2 s napojením na hadici  - studená voda

30 M 722R12 Demontáž a montáž stávajícího směšovače kus 1.000 1,500.00 1,500.00
PP Demontáž a montáž stávajícího směšovače

31 M 721R13 nerezová dvířka 300 x 300 mm kus 1.000 800.00 800.00
PP nerezová dvířka 300 x 300 mm

32 M 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy lepené 1x D do 100 mm

m 48.000 49.00 2,352.00

PP
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy lepené 
1x D do 100 mm

33 M R14
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu 
včetně příslušenství tl. 22/13

m 14.000 55.00 770.00

PP
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně 
příslušenství tl. 22/13

34 M R15
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu 
včetně příslušenství tl. 28/13

m 8.000 77.00 616.00

PP
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně 
příslušenství tl. 28/13

35 M R16
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu 
včetně příslušenství tl. 35/13

m 1.000 85.00 85.00

PP
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně 
příslušenství tl. 35/13

36 M R17
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu 
včetně příslušenství tl. 22/19

m 11.000 85.00 935.00

PP
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu včetně 
příslušenství tl. 22/19

37 M R18
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu 
včetně příslušenství tl. 28/19

m 13.000 60.00 780.00

PP
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu včetně 
příslušenství tl. 28/19

38 M R19
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu 
včetně příslušenství tl. 35/19

m 1.000 60.00 60.00

PP
Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně 
příslušenství tl. 35/19

39 M 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 20.000 100.00 2,000.00

PP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m

D 726 Zdravotechnika - zařizovací předměty   60,000.00

41 M 726 R20
U 1 -   závěsné umyvadlo keramické 600x480mm, 
výpusť + sifon DN 40 nerez, stojánková baterie na 
teplou a studenou vodu  + připojovací hadice

kus 1.000 9,000.00 9,000.00

PP
U 1 -   závěsné umyvadlo keramické 600x480mm, výpusť + sifon DN 40 
nerez, stojánková baterie na teplou a studenou vodu  + připojovací 
hadice

42 M 726R21
VL1 -   výlevka nerez 550 x 450 mm, sifon nerez, 
nástěnná baterie na teplou a studenou vodu

kus 1.000 14,000.00 14,000.00

PP
VL1 -   výlevka nerez 550 x 450 mm, sifon nerez, nástěnná baterie na 
teplou a studenou vodu

43 M 726R22

WC 1 až 3 -   klozet závěsný, sanitární blok s nádržkou 
a uzávěrem, samostatná předstěnová montáž, přívod 
studené vody tlakovou hadičkou 1/2" , sedátko s 
poklopem s antibakteriální úpravou, odnímatelné, 
kovové úchyty, tlačítko, vše kompletní včetně montáž

kus 2.000 12,500.00 25,000.00

PP

WC 1 až 3 -   klozet závěsný, sanitární blok s nádržkou a uzávěrem, 
samostatná předstěnová montáž, přívod studené vody tlakovou 
hadičkou 1/2" , sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou, 
odnímatelné, kovové úchyty, tlačítko, vše kompletní včetně montážního 
příslušenství a doplňků zajišťujících kompletnost a funkčnost zařízení

45 M 726 R24

DR 1 -   dřez nerezový v kuchyňské sestavě, dřezová 
stojánková baterie se spodním výtokem, délka 210mm, 
chromová, vše kompletní včetně montážního 
příslušenství a doplňků zajišťujících kompletnost a 
funkčnost zařízení

1.000 10,000.00 10,000.00

PP

DR 1 -   dřez nerezový v kuchyňské sestavě, dřezová stojánková 
baterie se spodním výtokem, délka 210mm, chromová, vše kompletní 
včetně montážního příslušenství a doplňků zajišťujících kompletnost a 
funkčnost zařízení

46 M 998726112
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 20.000 100.00 2,000.00
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PP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680
DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 216,203.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 216,203.00 21.00% 45,402.63

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 261,605.63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

021 - UT

Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 216,203.00

D1 - Demontáže 23,200.00

D2 - Otopná tělesa 51,200.00

D3 - Armatury pro otopná tělesa 21,324.00

D4 - Armatury na rozvodech 4,944.00

D5 - Rozvody potrubí v objektu 36,245.00

D6 - Ostatní náklady pro vytvoření kompletního a funkčního celku 79,290.00

021 - UT

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 216,203.00

D D1 Demontáže 23,200.00

0 M Pol153
Demontáž litinového článkového otopného tělesa 
KALOR 7 - 900 / 70 včetně příslušné části rozvodů toto 
otopné těleso napojující

kpl 1.000 1,800.00 1,800.00

PP
Demontáž litinového článkového otopného tělesa KALOR 7 - 900 / 70 
včetně příslušné části rozvodů toto otopné těleso napojující

0 M Pol154
Demontáž litinového článkového otopného tělesa 
KALOR 8 - 900 / 70 včetně příslušné části rozvodů toto 
otopné těleso napojující

kpl 1.000 2,000.00 2,000.00

PP
Demontáž litinového článkového otopného tělesa KALOR 8 - 900 / 70 
včetně příslušné části rozvodů toto otopné těleso napojující

0 M Pol155
Demontáž litinového článkového otopného tělesa 
KALOR 16 - 900 / 70 včetně příslušné části rozvodů 
toto otopné těleso napojující

kpl 1.000 3,000.00 3,000.00

PP
Demontáž litinového článkového otopného tělesa KALOR 16 - 900 / 70 
včetně příslušné části rozvodů toto otopné těleso napojující

0 M Pol156
Demontáž litinového článkového otopného tělesa 
KALOR 17 - 900 / 70 včetně příslušné části rozvodů 
toto otopné těleso napojující

kpl 1.000 5,000.00 5,000.00

PP
Demontáž litinového článkového otopného tělesa KALOR 17 - 900 / 70 
včetně příslušné části rozvodů toto otopné těleso napojující

0 M Pol157
Demontáž litinového článkového otopného tělesa 
KALOR 15 - 500 / 160 včetně příslušné části rozvodů 
toto otopné těleso napojující

kpl 1.000 4,000.00 4,000.00

PP
Demontáž litinového článkového otopného tělesa KALOR 15 - 500 / 160 
včetně příslušné části rozvodů toto otopné těleso napojující

0 M Pol158
Demontáž registru z hladkých trubek 2 x 6/4" - 1,5 bm 
včetně příslušné části rozvodů toto otopné těleso 
napojující

kpl 2.000 2,500.00 5,000.00

PP
Demontáž registru z hladkých trubek 2 x 6/4" - 1,5 bm včetně příslušné 
části rozvodů toto otopné těleso napojující

0 M Pol159 Zaslepení stoupačky č. 20 v podlaze kpl 1.000 2,400.00 2,400.00
PP Zaslepení stoupačky č. 20 v podlaze

D D2 Otopná tělesa 51,200.00

0 M Pol160

Desková ocelová otopná tělesa, typu VK (tj. s 
integrovaným termostatickým ventilem), typu 22 (2 x 
deska, 2 x rozšířená otopná plocha), výšky 500 mm, 
šířky 2300 mm a instalovaná na stěny pomocí konzol 
dodávaných s otopným tělesem a včetně konečného 
nátěru 

kpl 1.000 13,700.00 13,700.00

PP

Desková ocelová otopná tělesa, typu VK (tj. s integrovaným 
termostatickým ventilem), typu 22 (2 x deska, 2 x rozšířená otopná 
plocha), výšky 500 mm, šířky 2300 mm a instalovaná na stěny pomocí 
konzol dodávaných s otopným tělesem a včetně konečného nátěru v 
provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9016,  pro projektované parametry 
výkon 2357 W standard RADIK VK 22 050 230 - 60 - 0010

0 M Pol161

Desková ocelová otopná tělesa, typu VK (tj. s 
integrovaným termostatickým ventilem), typu 22 (2 x 
deska, 2 x rozšířená otopná plocha), výšky 900 mm, 
šířky 1600 mm a instalovaná na stěny pomocí konzol 
dodávaných s otopným tělesem a včetně konečného 
nátěru 

kpl 1.000 15,400.00 15,400.00

PP

Desková ocelová otopná tělesa, typu VK (tj. s integrovaným 
termostatickým ventilem), typu 22 (2 x deska, 2 x rozšířená otopná 
plocha), výšky 900 mm, šířky 1600 mm a instalovaná na stěny pomocí 
konzol dodávaných s otopným tělesem a včetně konečného nátěru v 
provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9016,  pro projektované parametry 
výkon 2596 W standard RADIK VK 22 090 160 - 60 - 0010

0 M Pol162

Designové otopné těleso - topná stěna tvořená svislými 
lamelami, s celkovou výškou 2000 mm, dvě topné stěny 
- hloubka 74 mm, připojení na střed s roztečí 50 mm, 
šířka 662 mm, pro projektované parametry výkon 1552 
W, standard KORADO KORATHERM VERTICAL - M 

ks 1.000 22,100.00 22,100.00

PP

Designové otopné těleso - topná stěna tvořená svislými lamelami, s 
celkovou výškou 2000 mm, dvě topné stěny - hloubka 74 mm, připojení 
na střed s roztečí 50 mm, šířka 662 mm, pro projektované parametry 
výkon 1552 W, standard KORADO KORATHERM VERTICAL - M typ K 
20 V 200 066 - 00 M 10

D D3 Armatury pro otopná tělesa 21,324.00

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M Pol163

Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami 
Sparclip, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti 
zamrznutí, provedení bílé RAL 9010, standardní 
provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C, standard 
Heimeier K, obj. číslo 6000 - 09.500

ks 2.000 360.00 720.00

PP

Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami Sparclip, 
kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti zamrznutí, provedení 
bílé RAL 9010, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C, 
standard Heimeier K, obj. číslo 6000 - 09.500

0 M Pol164

Připojovací armatura / sada pro připojení designových 
otopných těles, standard Armatura HM (integrovaná 
armatura s ventilem, regulačním uzavíracím šroubením 
a termostatickou hlavicí), provedení rohové, barva 
termostatické hlavice bílá, obj. číslo : Z-D042

kpl 1.000 2,700.00 2,700.00

PP

Připojovací armatura / sada pro připojení designových otopných těles, 
standard Armatura HM (integrovaná armatura s ventilem, regulačním 
uzavíracím šroubením a termostatickou hlavicí), provedení rohové, 
barva termostatické hlavice bílá, obj. číslo : Z-D042 včetně krytky 
armatury HM, universální bílá obj číslo : Z-D027

0 M Pol165

Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu VK, k 
uzavírání, vypouštění a napouštění OT, rohové 
provedení, bronz poniklovaný, standard Heimeier 
Vekolux, obj. číslo 0531 - 50.000

ks 2.000 670.00 1,340.00

PP
Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu VK, k uzavírání, 
vypouštění a napouštění OT, rohové provedení, bronz poniklovaný, 
standard Heimeier Vekolux, obj. číslo 0531 - 50.000

0 M Pol166
Svěrné šroubení pro měděné a ocelové trubky, 
poniklované, průměr trubky 1/2", připojení vnější závit G 
3/4", standard Heimeier, obj. číslo 3831 - 18.351

ks 6.000 94.00 564.00

PP
Svěrné šroubení pro měděné a ocelové trubky, poniklované, průměr 
trubky 1/2", připojení vnější závit G 3/4", standard Heimeier, obj. číslo 
3831 - 18.351

0 M Pol167
Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro 
instalace otopných těles

kpl 1.000 2,500.00 2,500.00

PP
Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro instalace 
otopných těles

0 M Pol168

Montáž kompletu otopných těles včetně zkoušek, 
uvedení do provozu, dokumentace skutečného 
provedení a všech dalších nezbytných a nutných 
nákladů k provedení funkčního celku

ks 3.000 4,500.00 13,500.00

PP
Montáž kompletu otopných těles včetně zkoušek, uvedení do provozu, 
dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a 
nutných nákladů k provedení funkčního celku

D D4 Armatury na rozvodech 4,944.00

0 M Pol169
Kulový ventil DN25, 1", Ø 28 včetně připojovacích 
elementů, standard Giacomini R910, obj. číslo 
R910X025

ks 4.000 515.00 2,060.00

PP
Kulový ventil DN25, 1", Ø 28 včetně připojovacích elementů, standard 
Giacomini R910, obj. číslo R910X025

0 M Pol170
Hadice pancéřová, průměr DN25 / 1", délka 1,0 m 
včetně připojovacích elementů, standard Meibes Meiflex 
1" - 1000 mm, obj. číslo MP4325.0234.100

ks 4.000 721.00 2,884.00

PP
Hadice pancéřová, průměr DN25 / 1", délka 1,0 m včetně připojovacích 
elementů, standard Meibes Meiflex 1" - 1000 mm, obj. číslo 
MP4325.0234.100

D D5 Rozvody potrubí v objektu 36,245.00
0 M Pol171

Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých 
spojovaných pájením, standard SUPERSAN

bm 55.000 76.00 4,180.00

PP
Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, 
standard SUPERSAN

0 M Pol172 Ø 18 x 1,0 - DN 15 bm 15.000 164.00 2,460.00
PP Ø 18 x 1,0 - DN 15

0 M Pol173 Ø 28 x 1,0 - DN 25 bm 40.000 248.50 9,940.00
PP Ø 28 x 1,0 - DN 25

0 M Pol174
Měděné fitinky pro měděné rozvody spojované pájením 
(kolena, T kus pravoúhlý, t kus protiproud, křížový kus) - 
stanoveno procetem z ceny měděných rozvodů

kpl 1.000 4,150.00 4,150.00

PP
Měděné fitinky pro měděné rozvody spojované pájením (kolena, T kus 
pravoúhlý, t kus protiproud, křížový kus) - stanoveno procetem z ceny 
měděných rozvodů

0 M Pol175
Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro 
provedení měděných rozvodů - stanoveno procetem z 
ceny měděných rozvodů

kpl 1.000 1,500.00 1,500.00

PP
Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení 
měděných rozvodů - stanoveno procetem z ceny měděných rozvodů

0 M Pol176
Spojovací, upevňovací materiál, plastové krytky potrubí 
podle dimenzí a místa potřeby atd. - stanoveno 
procetem z ceny měděných rozvodů

kpl 1.000 1,500.00 1,500.00

PP
Spojovací, upevňovací materiál, plastové krytky potrubí podle dimenzí a 
místa potřeby atd. - stanoveno procetem z ceny měděných rozvodů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M Pol177

Materiál na závěsy potrubí a konzoly - Předpokládané 
systémy zavěšení potrubí od renomovaných firem např. 
Sikla, Wemefa, Müpro jsou uvažovány jako 
nepodkročitelný standard – příčné nosné profily 
zavěšené na závitových tyčích kotvených ocelovými 
hmoždinkam

kpl 1.000 2,300.00 2,300.00

PP

Materiál na závěsy potrubí a konzoly - Předpokládané systémy zavěšení 
potrubí od renomovaných firem např. Sikla, Wemefa, Müpro jsou 
uvažovány jako nepodkročitelný standard – příčné nosné profily 
zavěšené na závitových tyčích kotvených ocelovými hmoždinkami do 
stropů popř. stěn, z příčných profilů pak zavěšeny potrubní objímky 
závěsné s gumovou pružnou izolací vše s ohledem na nosnost a 
průměry potrubí a s ohledem na kontrolu šíření otřesů a hluku – pružné 
měkké uložení a s ohledem na dilataci potrubí vyřešit na stavbě dilataci 
potrubí jak ležatých tak i svislých částí rozvodů potrubí - stanoveno 

0 M Pol178

Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou 
strukturou buněk, pro izolaci topení, faktor difúzního 
odporu m > 7000, použití od -40°C do +105°C, 
součinitel tepelné vodivosti λ10°C = 0,038 W/mK, 
hadice délky 2 m, standard Armacell - Tubolit DG

bm 45.000 32.00 1,440.00

PP

Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, 
pro izolaci topení, faktor difúzního odporu m > 7000, použití od -40°C do 
+105°C, součinitel tepelné vodivosti λ10°C = 0,038 W/mK, hadice délky 
2 m, standard Armacell - Tubolit DG

0 M Pol179 Na potrubí DN 15 (Ø18) – tloušťka 20 mm bm 5.000 26.00 130.00
PP Na potrubí DN 15 (Ø18) – tloušťka 20 mm

0 M Pol180 Na potrubí DN 25 (Ø28) – tloušťka 30 mm bm 40.000 61.00 2,440.00
PP Na potrubí DN 25 (Ø28) – tloušťka 30 mm

0 M Pol181
Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro 
provedení tepelných izolací měděných rozvodů - 
stanoveno procetem z ceny tepelné izolace

kpl 1.000 540.00 540.00

PP
Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení 
tepelných izolací měděných rozvodů - stanoveno procetem z ceny 
tepelné izolace

0 M Pol182

Montáž kompletu rozvodů měděného potrubí pro otopná 
tělesa a VZT jednotky včetně provedení tepelných 
izolací a včetně instalace armatur do potrubí a včetně 
zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného 
provedení a všech dalších nezbytných a nutných 

bm 55.000 103.00 5,665.00

PP

Montáž kompletu rozvodů měděného potrubí pro otopná tělesa a VZT 
jednotky včetně provedení tepelných izolací a včetně instalace armatur 
do potrubí a včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace 
skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k 
provedení funkčního celku

D D6 Ostatní náklady pro vytvoření kompletního a funkčního celku 79,290.00

0 M Pol183

Náklady na stavební přípomoci pro ústřední topení 
potřebné pro provedení stavebních a montážních prací 
(tzn. včetně prací bouracích s následným uvedením 
povrchů do původního stavu) a provedení prací 
nespecifikovaných v projektové dokumentaci

0.000 0.00 0.00

PP

Náklady na stavební přípomoci pro ústřední topení potřebné pro 
provedení stavebních a montážních prací (tzn. včetně prací bouracích s 
následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací 
nespecifikovaných v projektové dokumentaci

0 M Pol184 Materiál pro stavební přípomoci pro ústřední topení kpl 1.000 480.00 480.00

PP Materiál pro stavební přípomoci pro ústřední topení

0 M Pol185
Vlastní činnost stavebních přípomocí pro ústřední 
topení

hod 0.000 0.00 0.00

PP Vlastní činnost stavebních přípomocí pro ústřední topení

0 M Pol186 Náklady na součinnost s ostatními profesemi kpl 1.000 8,000.00 8,000.00
PP Náklady na součinnost s ostatními profesemi

0 M Pol187
Proplach potrubí - před instalací prvků, které by mohly 
nečistoty poškodit provést nejméně trojnásobný 
proplach nainstalovaného potrubí

bm 55.000 30.00 1,650.00

PP
Proplach potrubí - před instalací prvků, které by mohly nečistoty 
poškodit provést nejméně trojnásobný proplach nainstalovaného potrubí

0 M Pol188
Zaregulování systému ústředního topení pomocí 
termostatických ventilů a regulovatelných šroubení

ks 3.000 100.00 300.00

PP
Zaregulování systému ústředního topení pomocí termostatických ventilů 
a regulovatelných šroubení

0 M Pol189 Zkoušky systému ústředního topení 0.000 0.00 0.00
PP Zkoušky systému ústředního topení

0 M Pol190
Tlakové zkoušky (dílčí, celková) instalovaného systému 
ústředního topení

kpl 1.000 4,000.00 4,000.00

PP
Tlakové zkoušky (dílčí, celková) instalovaného systému ústředního 
topení

0 M Pol191
Dilatační zkoušky (dílčí, celková) instalovaného 
systému ústředního topení

kpl 1.000 4,000.00 4,000.00

PP
Dilatační zkoušky (dílčí, celková) instalovaného systému ústředního 
topení

0 M Pol192
Topná zkouška (celková) instalovaného systému 
ústředního topení

kpl 1.000 3,000.00 3,000.00

PP Topná zkouška (celková) instalovaného systému ústředního topení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M Pol193
Náklady pro zhotovení bezvadného funkčně 
způsobilého díla

kpl 1.000 500.00 500.00

PP Náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla

0 M Pol194
Náklady na veškerou dopravu nutnou pro zhotovení 
bezvadného funkčně způsobilého díla

kpl 1.000 6,000.00 6,000.00

PP
Náklady na veškerou dopravu nutnou pro zhotovení bezvadného 
funkčně způsobilého díla

0 M Pol195
Náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany 
materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla

kpl 1.000 5,000.00 5,000.00

PP
Náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a 
dalších předmětů pro realizaci díla

0 M Pol196 Náklady na požární dohled kpl 1.000 5,000.00 5,000.00
PP Náklady na požární dohled

0 M Pol197 Náklady na ochranu díla až do přejímky kpl 1.000 5,000.00 5,000.00
PP Náklady na ochranu díla až do přejímky

0 M Pol198
Náklady na ochranu lícních ploch stěn, stropů, podlah, 
oken, dveří, ….

kpl 1.000 1,800.00 1,800.00

PP Náklady na ochranu lícních ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří, ….

0 M Pol199
Náklady na ochranu stavby před negativními vlivy 
počasí např. deště, teploty, a podobně

kpl 1.000 2,000.00 2,000.00

PP
Náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, 
teploty, a podobně

0 M Pol200
Náklady na trvalý úklid veřejných komunikací 
znečištěných v průběhu stavby a náklady na případné 
potřebné dopravní značení

kpl 1.000 1,500.00 1,500.00

PP
Náklady na trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu 
stavby a náklady na případné potřebné dopravní značení

0 M Pol201
Náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid 
prostor dotčených stavební činností

kpl 1.000 800.00 800.00

PP
Náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených 
stavební činností

0 M Pol202
Náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze 
stavební činnosti

kpl 1.000 800.00 800.00

PP Náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti

0 M Pol203
Náklady na dodání a provedení veškerých pomocných 
konstrukcí

kpl 1.000 1,600.00 1,600.00

PP Náklady na dodání a provedení veškerých pomocných konstrukcí

0 M Pol204

Náklady na utěsnění prostupů potrubí požárně dělícími 
konstrukcemi  podle ustanovení ČSN 73 0802, článek 
8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární 
odolností shodnou s požární odolností konstrukce, 
kterou prostupují

kpl 1.000 3,500.00 3,500.00

PP

Náklady na utěsnění prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi  
podle ustanovení ČSN 73 0802, článek 8.6.1. systémovými 
atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností 
konstrukce, kterou prostupují

0 M Pol205
Náklady na přesuny hmot, případně na zvětšené 
přesuny hmot a skládkovné

kpl 1.000 1,560.00 1,560.00

PP
Náklady na přesuny hmot, případně na zvětšené přesuny hmot a 
skládkovné

0 M Pol206
Náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné 
odeslání obalů

kpl 1.000 1,800.00 1,800.00

PP Náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné odeslání obalů

0 M Pol207
Náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce 
nutné pro zhotovení díla

kpl 1.000 2,000.00 2,000.00

PP
Náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro 
zhotovení díla

0 M Pol208

Náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané 
zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů 
potřebné pro prokázání bezchybné funkce díla, také 
náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, 
které jsou pro provoz díla potřebné

kpl 1.000 2,500.00 2,500.00

PP

Náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize 
a atesty podle příslušných předpisů potřebné pro prokázání bezchybné 
funkce díla, také náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, 
které jsou pro provoz díla potřebné

0 M Pol209

Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších 
výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů 
předaných objednatelem, které jsou potřebné pro 
realizaci díla

kpl 1.000 2,000.00 2,000.00

PP
Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných 
pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou 
potřebné pro realizaci díla

0 M Pol210
Náklady na zhotovení, provozování a demontáž zařízení 
staveniště a veškerých výkonů sloužících  pro zhotovení 
díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných

kpl 1.000 1,500.00 1,500.00

PP
Náklady na zhotovení, provozování a demontáž zařízení staveniště a 
veškerých výkonů sloužících  pro zhotovení díla a pro provoz díla 
uživatelů dále nepotřebných

0 M Pol211

Náklady na případné provedení provizorního oplocení v 
rámci zařízení staveniště, náklady na napojení na 
elektro, vodu, kanalizaci se zřízením měření množství 
spotřeby těchto médií

kpl 1.000 2,000.00 2,000.00

PP
Náklady na případné provedení provizorního oplocení v rámci zařízení 
staveniště, náklady na napojení na elektro, vodu, kanalizaci se zřízením 
měření množství spotřeby těchto médií
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0 M Pol212
Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem 
zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak)

kpl 1.000 1,000.00 1,000.00

PP
Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud 
objednatel neurčí jinak)

0 M Pol213 Náklady na kompletační činnost dodavatele kpl 1.000 1,500.00 1,500.00
PP Náklady na kompletační činnost dodavatele

0 M Pol214
Náklady na požadované záruky a pojištění rizik při 
realizaci výstavby

kpl 1.000 2,000.00 2,000.00

PP Náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci výstavby

0 M Pol215

Náklady na inženýrskou činnost zahrnující koordinační 
práce mezi investorem, správcem objektu a 
zhotovitelem díla, která budou řešit např. kompetence 
při realizaci díla, obsluhu nově instalovaného zařízení a 
podobně

kpl 1.000 1,500.00 1,500.00

PP

Náklady na inženýrskou činnost zahrnující koordinační práce mezi 
investorem, správcem objektu a zhotovitelem díla, která budou řešit 
např. kompetence při realizaci díla, obsluhu nově instalovaného 
zařízení a podobně

0 M Pol216

Náklady na případné provedení provizorního oplocení v 
rámci zařízení staveniště, náklady na napojení na 
elektro, vodu, kanalizaci se zřízením měření množství 
spotřeby těchto médií

kpl 1.000 5,000.00 5,000.00

PP
Náklady na případné provedení provizorního oplocení v rámci zařízení 
staveniště, náklady na napojení na elektro, vodu, kanalizaci se zřízením 
měření množství spotřeby těchto médií
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680
DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 600,980.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 600,980.00 21.00% 126,205.80

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 727,185.80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

051 - akustika

Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 600,980.00

D1 - 516,980.00

D1 - 84,000.00

051 - akustika

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 600,980.00

D D1 516,980.00
1 M SAO D+M - stěnový pohltivý obklad m2 32.700 9,750.00 318,825.00

PP D+M - stěnový pohltivý obklad

P

 Poznámka k položce:
jedná se o širokopásmově absorpční stěnový akustický obklad; plochu 
obkladu tvoří panely vyrobené ze skelného vlákna o vysoké hustotě; 
pohledová plocha je z hladké sklovláknité tkaniny se střední odolností 
proti nárazu; tloušťka panelů je 40 mm a jejich základní formát je 
2700x600 mm, při instalaci rozdělen na dvě poloviny o rozměru 
1350x600 mm; mezi jednotlivými panely není ve vertikálním spoji 
viditelný profil, ale vzniká pouze tenká V spára; povrch těchto panelů je 
tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání 
prachu a vysávání; umístění a orientace panelů - viz výkresová 
dokumentace; sestava panelů je lemována systémovým obvodovým 
lakovaným hliníkovým profilem bílé barvy včetně systémových rohů; 
uvažovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech 
je: 125 Hz – α ÷ 0,2; 250 Hz - α ÷ 0,7; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 
2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9, povrchová úprava - bílá barva; třída 
reakce na oheň A2-s1 d0; lícová strana obkladu je celoplošně potištěna

2 M RAP D+M - akustický stropní podhled - pohltivý m2 35.800 2,825.00 101,135.00
PP D+M - akustický stropní podhled - pohltivý

P

 Poznámka k položce:
jedná se rastrový akustický podhled; panely podhledu mají vnitřní jádro 
vyrobené ze skelného vlákna vysoké hustoty; formát jednotlivých 
panelů je 600×600×20 mm; povrch je tvořen skelnou tkaninou bílé 
barvy; podhled je instalován do viditelného roštu; každou kazetu lze 
individuálně vyjmout; celková skladebná tloušťka podhledu je 700 mm 
se světlou stavební výškou cca 3 m; panely podhledu jsou v celé ploše 
doplněny absorpční vložkou o tloušťce cca 100 mm a objemové 
hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů zabalenou v tenké 
PE folii (max. tl. 20 µm); uvažovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu 
při celkové skladebné tlouštce 700 mm v oktávových pásmech je: 125 
Hz - α ÷ 0,60; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,9; 2 
kHz - α ÷ 0,90; 4 kHz - α ÷ 0,90; třída reakce na oheň je A2-s1,d0; 
kazety jsou čistitelné stírám prachu a vysáváním a dále jsou rovněž

3 M NFR D+M - akustický podhled tvárnicový rezonátor m2 25.200 3,850.00 97,020.00
PP D+M - akustický podhled tvárnicový rezonátor

P

 Poznámka k položce:
jedná se o rastrový akustický nízkofrekvenční rezonátor tvořený 
speciálními SDK kazetami formátu 600×600 mm s tloušťkou 8 mm 
opatřené rezonanční štěrbinou s rozměrovými parametry dle 
požadované rezonanční frekvence; jedná se o podhledový systém s 
viditelným nosným roštem; z rubové strany je přisazena absorpční 
vložka o tloušťce cca 100 mm a objemové hmotnosti dle požadovaných 
akustických parametrů; absorpční vložka bude zabalená v tenké PE 
folii (max. tl. 20 µm); návrhová rezonanční frekvence frez = 115-130 Hz; 
uvažovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávových pásmech při 
uvažované aplikaci: 125 Hz – α ÷ 0,6; 250 Hz - α ÷ 0,35; 500 Hz - α ÷ 
0,25; 1 kHz - α ÷ 0,20; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,15; povrchová

D D1 84,000.00
4 M LES lešení kpl. 1.000 10,000.00 10,000.00

PP lešení

P
 Poznámka k položce:

lešení nutné pro montáž akustických podhledů

5 M PH přesuny hmot kpl 1.000 8,000.00 8,000.00
PP přesuny hmot

6 M DD dílenská dokumentace profese prostorová akustika kpl 1.000 15,000.00 15,000.00

PP dílenská dokumentace profese prostorová akustika

P

 Poznámka k položce:
dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se o 
dílenské detaily provedení všech akustických prvků; tato bude 
předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky, architektovi, 
technickému dozoru investora a zástupci investora

7 M MDD-E měření doby dozvuku - etapové ks 3.000 8,000.00 24,000.00
PP měření doby dozvuku - etapové

P

 Poznámka k položce:
jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-
1 prostoru s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; 
součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování 
výsledků

8 M MDD-Z měření doby dozvuku - závěrečné ks 3.000 9,000.00 27,000.00
PP měření doby dozvuku - závěrečné

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

051 - akustika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 
3382-1 prostoru s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; 
součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování 
výsledků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680
DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,079,790.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,079,790.00 21.00% 226,755.90

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,306,545.90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

011 - silnoproud+EKV

Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,079,790.00

D1 - instalační materiál 261,430.00

D2 - úložný materiál - trasy 131,325.00

D3 - Kabely 217,685.00

D4 - Rozvaděče 151,000.00

D5 - osvětlení + nouzové osvětlení 243,900.00

D6 - Související práce 74,450.00

011 - silnoproud+EKV

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,079,790.00

D D1 instalační materiál 261,430.00

0 K Pol1
Demonntáže stávajcících rozvodů, odpojení stávajícíh 
vývodů do rozvaděče, ukočení odpojení

hod 125.000 150.00 18,750.00

PP
Demonntáže stávajcících rozvodů, odpojení stávajícíh vývodů do 
rozvaděče, ukočení odpojení

0 K Pol2
Demontáže stávajících svítidel a koncových prvků, 
vhledání přívodů

hod 80.000 150.00 12,000.00

PP Demontáže stávajících svítidel a koncových prvků, vhledání přívodů

0 K Pol3
žaluzová spínač ABB Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-
500-101

ks 8.000 3,400.00 27,200.00

PP žaluzová spínač ABB Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-500-101

0 K Pol4
Kryt spínače žaluziového s krátkocestným ovladačem, s 
potiskem

ks 8.000 330.00 2,640.00

PP Kryt spínače žaluziového s krátkocestným ovladačem, s potiskem

0 K Pol5 rámček LEVIT - trojnásobný ks 2.000 100.00 200.00
PP rámček LEVIT - trojnásobný

0 K Pol6 rámček LEVIT - dvojnásobný ks 7.000 90.00 630.00
PP rámček LEVIT - dvojnásobný

0 K Pol7
spínač řazení č. 1+1 ABB levit - bílá, komplet včetně 
instlační krabice a rámečku

ks 1.000 450.00 450.00

PP
spínač řazení č. 1+1 ABB levit - bílá, komplet včetně instlační krabice a 
rámečku

0 K Pol8
zásuvka ABB levit  230V- bílá - komlet včetně krabice a 
ráměčku

ks 34.000 370.00 12,580.00

PP zásuvka ABB levit  230V- bílá - komlet včetně krabice a ráměčku

0 K Pol9
detektor přítomnsoti vestavnný - výstu DALI, BEG PD2-
M-DALI/DSI

ks 9.000 2,600.00 23,400.00

PP detektor přítomnsoti vestavnný - výstu DALI, BEG PD2-M-DALI/DSI

0 K Pol10
spínač řazení č. 1 ABB levit - bílá, komplet včetně 
instlační krabice a rámečku

ks 5.000 420.00 2,100.00

PP
spínač řazení č. 1 ABB levit - bílá, komplet včetně instlační krabice a 
rámečku

0 K Pol11 plastová instalční ukočovací/rozbočná ktabice IP54 ks 30.000 90.00 2,700.00
PP plastová instalční ukočovací/rozbočná ktabice IP54

0 K Pol12
nástěnná - zapustěná instlační krabice s kabelovou 
vývodkou včetně svorkovnice v designu LEVIT

ks 3.000 240.00 720.00

PP
nástěnná - zapustěná instlační krabice s kabelovou vývodkou včetně 
svorkovnice v designu LEVIT

0 K Pol13 čidlo pohybu - vestavné do SDK PD3N-1C Micro ks 5.000 1,300.00 6,500.00

PP čidlo pohybu - vestavné do SDK PD3N-1C Micro

0 K Pol14 zásuvka 230V profil 45 - červená 5525N-C02347 R1 ks 18.000 280.00 5,040.00

PP zásuvka 230V profil 45 - červená 5525N-C02347 R1

0 K Pol15 zásuvka 230V profil 45 - modrá 5525N-C02347 M ks 40.000 280.00 11,200.00

PP zásuvka 230V profil 45 - modrá 5525N-C02347 M

0 K Pol16 zásuvka 230V profil 45 - bílá 5525N-C02347 B ks 9.000 280.00 2,520.00
PP zásuvka 230V profil 45 - bílá 5525N-C02347 B

0 K Pol17 připojení VZT nad podhledem četně senzoru VOC kpl 1.000 5,300.00 5,300.00

PP připojení VZT nad podhledem četně senzoru VOC

0 K Pol18 připojení žaluzií kpl 7.000 1,600.00 11,200.00
PP připojení žaluzií

0 K Pol19 připojení požárních klapek kpl 7.000 1,600.00 11,200.00
PP připojení požárních klapek

0 K Pol20
napojení nouzového osvětlení od hlavního napájení 
svítidel

ks 8.000 1,550.00 12,400.00

PP napojení nouzového osvětlení od hlavního napájení svítidel

0 K Pol21 připojení střešních klimatizačních jednotek ks 5.000 1,500.00 7,500.00
PP připojení střešních klimatizačních jednotek

0 K Pol22 analýza připojení ve stávajícíc rozvodně NN hod 10.000 500.00 5,000.00
PP analýza připojení ve stávajícíc rozvodně NN

0 K Pol23 svorky wago bezšrobové 4 pouzice do 6mm2 ks 50.000 20.00 1,000.00
PP svorky wago bezšrobové 4 pouzice do 6mm2

0 K Pol24 svorka HOP nástěnná ks 1.000 400.00 400.00
PP svorka HOP nástěnná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol25 pomocný instalační materiál % 20.000 500.00 10,000.00
PP pomocný instalační materiál

0 K Pol26 ocelové konstrukce - pozink kg 120.000 460.00 55,200.00
PP ocelové konstrukce - pozink

0 K Pol27 požární ucpácky (promat, hilti) m2 2.000 6,800.00 13,600.00
PP požární ucpácky (promat, hilti)

D D2 úložný materiál - trasy 131,325.00

0 K Pol28
Parapetní dvoukomorový žlab KOPOS PK160x65 D_HD 
včetně koncovek a tvarových dílů

m 65.000 490.00 31,850.00

PP
Parapetní dvoukomorový žlab KOPOS PK160x65 D_HD včetně 
koncovek a tvarových dílů

0 K Pol29
drátěnný kabelový žlab MERKUR 2 100x50 včetně 
kotvení a příslušnství

m 152.000 300.00 45,600.00

PP
drátěnný kabelový žlab MERKUR 2 100x50 včetně kotvení a 
příslušnství

0 K Pol30
drátěnný kabelový žlab MERKUR 2 200x50 včetně 
kotvení a příslušnství

m 10.000 315.00 3,150.00

PP
drátěnný kabelový žlab MERKUR 2 200x50 včetně kotvení a 
příslušnství

0 K Pol31
plastové trubky pevné 36 mm pro kabely včetně úychtů 
a příslušnství

m 125.000 105.00 13,125.00

PP plastové trubky pevné 36 mm pro kabely včetně úychtů a příslušnství

0 K Pol32 platové trubky měkké - ohebné pro kabely, 36 mm m 310.000 100.00 31,000.00

PP platové trubky měkké - ohebné pro kabely, 36 mm

0 K Pol33 srátěnný kabelový žlab MERKUR 2 50x50 m 20.000 180.00 3,600.00
PP srátěnný kabelový žlab MERKUR 2 50x50

0 K Pol34
zemní kabeloví chránička KPF 90 - červená, 
korundované včetně protahovacího lanka

m 20.000 150.00 3,000.00

PP
zemní kabeloví chránička KPF 90 - červená, korundované včetně 
protahovacího lanka

D D3 Kabely 217,685.00

0 K Pol35
CYKY 5x16  vč. uložený pevně, včetně ukončení, 
štítkování

m 100.000 280.00 28,000.00

PP CYKY 5x16  vč. uložený pevně, včetně ukončení, štítkování

0 K Pol36
CYKY 5x10  vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 60.000 180.00 10,800.00

PP CYKY 5x10  vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol37
CYKY 5x4 vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 75.000 120.00 9,000.00

PP CYKY 5x4 vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol38
CYKY 5x2,5 vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 20.000 90.00 1,800.00

PP CYKY 5x2,5 vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol39
CYKY 5x1,5 vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 550.000 75.00 41,250.00

PP CYKY 5x1,5 vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol40
CYKY 3x2,5 vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 1,120.000 75.00 84,000.00

PP CYKY 3x2,5 vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol41
CYKY 3x1,5 vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 260.000 62.00 16,120.00

PP CYKY 3x1,5 vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol42
CYKY 3x6 vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 75.000 105.00 7,875.00

PP CYKY 3x6 vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol43
SYKFY 2x2x0,5 vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 15.000 40.00 600.00

PP SYKFY 2x2x0,5 vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol44
CYA 16 ZŽ vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 60.000 65.00 3,900.00

PP CYA 16 ZŽ vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol45
CYA 6 ZŽ vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 25.000 35.00 875.00

PP CYA 6 ZŽ vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol46
CYA 4 ZŽ vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 25.000 29.00 725.00

PP CYA 4 ZŽ vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

0 K Pol47
UTP cat.5e  vč. uložený pevně. včetně ukončení, 
štítkování

m 490.000 26.00 12,740.00

PP UTP cat.5e  vč. uložený pevně. včetně ukončení, štítkování

D D4 Rozvaděče 151,000.00
0 K Pol48 Rozvaděč RZ1.1 včetně montáže a připojení kpl 1.000 135,000.00 135,000.00

PP Rozvaděč RZ1.1 včetně montáže a připojení

0 K Pol49
úprava rozvaděčů v rozvodně NN - doplnění 3 ks jištění 
kabelů pro RZ1.1 (pojitkový odpínač jistič včetně 
materiálu)

kpl 1.000 16,000.00 16,000.00

PP
úprava rozvaděčů v rozvodně NN - doplnění 3 ks jištění kabelů pro 
RZ1.1 (pojitkový odpínač jistič včetně materiálu)

D D5 osvětlení + nouzové osvětlení 243,900.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol50 E01 96634493 BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q600 ks 30.000 3,650.00 109,500.00

PP E01 96634493 BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q600

0 K Pol51 E02 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB ks 9.000 2,300.00 20,700.00

PP E02 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB

0 K Pol52 E03 96634495 BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q600 ks 15.000 3,800.00 57,000.00

PP E03 96634495 BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q600

0 K Pol53
Y01   ARTSIGN 75 P MRC E3D SR SP2-
E002-LR

ks 4.000 6,900.00 27,600.00

PP Y01   ARTSIGN 75 P MRC E3D SR SP2-E002-LR

0 K Pol54 Y02 CROSSIGN 110 P MSC E3D WH ks 3.000 4,500.00 13,500.00
PP Y02 CROSSIGN 110 P MSC E3D WH

0 K Pol55 Y03 RESCLITE PRO MRCR ESC HP E3D WH ks 3.000 5,200.00 15,600.00
PP Y03 RESCLITE PRO MRCR ESC HP E3D WH

D D6 Související práce 74,450.00
0 K Pol56 Koordince se zástupcem investora hod 15.000 550.00 8,250.00

PP Koordince se zástupcem investora

0 K Pol57 Stavební přípomoce hod 45.000 400.00 18,000.00
PP Stavební přípomoce

0 K Pol58 Výchozí revize, 5 - paré včetně dokladů kpl 1.000 8,000.00 8,000.00
PP Výchozí revize, 5 - paré včetně dokladů

0 K Pol59
Autorizované měření intenzity osvětlení nové svět. 
Soustavy

kpl 1.000 22,000.00 22,000.00

PP Autorizované měření intenzity osvětlení nové svět. Soustavy

0 K Pol60 Dokumentace skutečného provedení instalace kpl 1.000 12,000.00 12,000.00
PP Dokumentace skutečného provedení instalace

0 K Pol61 ekologická likvidace starých svítidel a zdrojů kpl 1.000 6,200.00 6,200.00
PP ekologická likvidace starých svítidel a zdrojů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680
DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 254,437.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 254,437.00 21.00% 53,431.77

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 307,868.77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

012 - DATA+TV

Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 254,437.00

D1 - instalační materiál 150,857.00

D2 - úložný materiál - trasy 9,500.00

D3 - Kabely 94,080.00

012 - DATA+TV

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 254,437.00

D D1 instalační materiál 150,857.00
0 M Pol62 držák datové zásuvky do profilu 45 ks 26.000 42.00 1,092.00

PP držák datové zásuvky do profilu 45

0 M Pol63 keystone - ukočení UTP cat.6e ks 28.000 200.00 5,600.00
PP keystone - ukočení UTP cat.6e

0 M Pol64 patch panel rack 48 portů solarix ks 1.000 3,600.00 3,600.00
PP patch panel rack 48 portů solarix

0 M Pol65 TV/STA profil 45 ks 14.000 450.00 6,300.00
PP TV/STA profil 45

0 M Pol66 koncovka F konektor - ukočení ks 18.000 55.00 990.00
PP koncovka F konektor - ukočení

0 M Pol67 napojení do TV rozvaděče kpl 1.000 4,000.00 4,000.00
PP napojení do TV rozvaděče

0 M Pol68
aktivní rozbočovač TV signálu multischwitch 12 výstupů, 
napájení 230V

ks 2.000 8,500.00 17,000.00

PP aktivní rozbočovač TV signálu multischwitch 12 výstupů, napájení 230V

0 M Pol69
datové zásuvky ve zvoleném designu 2 porty RJ45 cat. 
6 - komplet set

ks 3.000 450.00 1,350.00

PP datové zásuvky ve zvoleném designu 2 porty RJ45 cat. 6 - komplet set

0 M Pol70 napájecí pole 1 U s SPD + VF filtr 8 x 230V ks 1.000 3,500.00 3,500.00
PP napájecí pole 1 U s SPD + VF filtr 8 x 230V

0 M Pol71 Krabice instal. s víčkem-KO97/L sádrokart. ks 15.000 62.00 930.00
PP Krabice instal. s víčkem-KO97/L sádrokart.

0 M Pol72 Krabice instal. s víčkem-KO110/L sádrokart. ks 15.000 95.00 1,425.00
PP Krabice instal. s víčkem-KO110/L sádrokart.

0 M Pol73 Příchytka Grip30 pro kabely ks 60.000 67.00 4,020.00
PP Příchytka Grip30 pro kabely

0 M Pol74 Prostupy stěny a stropů [kpl.] kpl 2.000 3,200.00 6,400.00
PP Prostupy stěny a stropů [kpl.]

0 M Pol75 protipožární ucpávky m2 1.000 4,100.00 4,100.00
PP protipožární ucpávky

0 M Pol76 podružný materiál % 3.000 1,400.00 4,200.00
PP podružný materiál

0 M Pol77 materiálová rezerva % 3.000 1,400.00 4,200.00
PP materiálová rezerva

0 M Pol78 Kompletace (kpl) kpl 1.000 5,000.00 5,000.00
PP Kompletace (kpl)

0 M Pol79 Značení trasy vedení (kpl) kpl 1.000 3,000.00 3,000.00
PP Značení trasy vedení (kpl)

0 M Pol80 Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) kpl 1.000 4,000.00 4,000.00
PP Pomocné ocelové konstrukce (kpl. )

0 M Pol81 Stavební přípomoci (kpl) kpl 1.000 5,000.00 5,000.00
PP Stavební přípomoci (kpl)

0 M Pol82 Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) hod 30.000 430.00 12,900.00
PP Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)

0 M Pol83 Ekologická likvidace odpadu (kpl) kpl 1.000 4,000.00 4,000.00
PP Ekologická likvidace odpadu (kpl)

0 M Pol84 Zaškolení uživetele (kpl) hod 15.000 550.00 8,250.00
PP Zaškolení uživetele (kpl)

0 M Pol85 Měřící protokoly všechny kabely komplet !! kpl 1.000 8,000.00 8,000.00
PP Měřící protokoly všechny kabely komplet !!

0 M Pol86 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1.000 10,000.00 10,000.00
PP inženýrská činnost, projekt skutečného provedení

0 M Pol87 slupuráce s IT investora hod 40.000 550.00 22,000.00
PP slupuráce s IT investora

D D2 úložný materiál - trasy 9,500.00
0 M Pol88

plastové trubky pevné 36 mm pro kabely včetně úychtů 
a příslušnství

m 50.000 55.00 2,750.00

PP plastové trubky pevné 36 mm pro kabely včetně úychtů a příslušnství

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M Pol89 platové trubky měkké - ohebné pro kabely, 36 mm m 150.000 45.00 6,750.00

PP platové trubky měkké - ohebné pro kabely, 36 mm

D D3 Kabely 94,080.00
0 M Pol90 UTP cat. 6e m 1,960.000 22.00 43,120.00

PP UTP cat. 6e

0 M Pol91 koaxilální kabel 75ohm Belden m 980.000 52.00 50,960.00
PP koaxilální kabel 75ohm Belden
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680
DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99,412.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99,412.00 21.00% 20,876.52

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 120,288.52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy OS - Na Baních 1304. Praha 5

013 - KAMERY

Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99,412.00

D1 - instalační materiál 88,312.00

D2 - úložný materiál - trasy 4,900.00

D3 - Kabely 6,200.00

013 - KAMERY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99,412.00

D D1 instalační materiál 88,312.00

0 M Pol92

5MP IP MINI stropní kamera 2592x1944/20fps, 
Mikrofon, SMART IR přísvit 25m, objektiv 2.8mm, 
Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, komprese 
H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, 
citlivost 0.005lux/F1.2, VCA v ceně, PoE, podpora Micro 
SD/SDHC, krytí IP67

ks 3.000 11,200.00 33,600.00

PP

5MP IP MINI stropní kamera 2592x1944/20fps, Mikrofon, SMART IR 
přísvit 25m, objektiv 2.8mm, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, 
komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, citlivost 
0.005lux/F1.2, VCA v ceně, PoE, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP67, 
antivandal K10 v ceně montážní box

0 M Pol93 Poe Schwitch Cisco SF250-48HP ks 1.000 16,000.00 16,000.00
PP Poe Schwitch Cisco SF250-48HP

0 M Pol94 motáž kamer - směrování ks 3.000 500.00 1,500.00
PP motáž kamer - směrování

0 M Pol95 ukonačení UTP - krimpování ks 6.000 400.00 2,400.00
PP ukonačení UTP - krimpování

0 M Pol96 RJ 45 ks 6.000 52.00 312.00
PP RJ 45

0 M Pol97 umístění v racku kpl 1.000 1,500.00 1,500.00
PP umístění v racku

0 M Pol98 kompletace ks 1.000 1,500.00 1,500.00
PP kompletace

0 M Pol99 integrace do sítě inevsotra kpl 1.000 11,000.00 11,000.00
PP integrace do sítě inevsotra

0 M Pol100 implementace obslužného SW ks 1.000 7,000.00 7,000.00
PP implementace obslužného SW

0 M Pol101 Měřící protokoly všechny kabely komplet !! kpl 1.000 1,500.00 1,500.00
PP Měřící protokoly všechny kabely komplet !!

0 M Pol102 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1.000 3,000.00 3,000.00
PP inženýrská činnost, projekt skutečného provedení

0 M Pol103 spolupráce s IT investora hod 20.000 450.00 9,000.00
PP spolupráce s IT investora

D D2 úložný materiál - trasy 4,900.00
0 M Pol88

plastové trubky pevné 36 mm pro kabely včetně úychtů 
a příslušnství

m 40.000 55.00 2,200.00

PP plastové trubky pevné 36 mm pro kabely včetně úychtů a příslušnství

0 M Pol89 platové trubky měkké - ohebné pro kabely, 36 mm m 60.000 45.00 2,700.00

PP platové trubky měkké - ohebné pro kabely, 36 mm

D D3 Kabely 6,200.00
0 M Pol90 UTP cat. 6e m 310.000 20.00 6,200.00

PP UTP cat. 6e
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680
DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 519,645.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 519,645.00 21.00% 109,125.45

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 628,770.45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podp Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 519,645.00

D1 - instalační materiál 519,645.00

014 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 519,645.00

D D1 instalační materiál 519,645.00

0 M Pol104

MHU116  Modulární analogová adresovatelná ústředna, 
až 1536 adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, 
desku systémovou DSY-2, desku zdroje DZD-1, 6 slotů 
pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 
akumulátory 12V/12Ah.

ks 1.000 40,000.00 40,000.00

PP

MHU116  Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, 
obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou DSY-2, 
desku zdroje DZD-1, 6 slotů pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, 
prostor pro 2 akumulátory 12V/12Ah.

0 M Pol105
Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 
adres

ks 4.000 11,500.00 46,000.00

PP Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres

0 M Pol106
Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 
zařízení typu master

ks 1.000 11,500.00 11,500.00

PP Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení typu master

0 M Pol107
Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO 
MHY 919

ks 1.000 10,500.00 10,500.00

PP Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919

0 M Pol108
řídící jednotka liniového teplotního hlášice ALARM-
WIRE-2

ks 1.000 4,800.00 4,800.00

PP řídící jednotka liniového teplotního hlášice ALARM-WIRE-2

0 M Pol109 Teplotní detekční kabel pro 67°C m 250.000 200.00 50,000.00
PP Teplotní detekční kabel pro 67°C

0 M Pol110 uchycení detkčního kabelu v podlaze - příchytka po 1 m ks 250.000 14.00 3,500.00

PP uchycení detkčního kabelu v podlaze - příchytka po 1 m

0 M Pol111 demotáže stávajících kouřových hlásičů v podlaze kpl 1.000 1,500.00 1,500.00
PP demotáže stávajících kouřových hlásičů v podlaze

0 M Pol112 demontéže - montáže podlahových krytin kpl 1.000 8,000.00 8,000.00
PP demontéže - montáže podlahových krytin

0 M Pol113
vyhledání a demontáž - odpojení kruhové linky 
podlahová

kpl 1.000 7,000.00 7,000.00

PP vyhledání a demontáž - odpojení kruhové linky podlahová

0 M Pol114
odpojení stávající ústředny EPS, značení kabelů, 
analýza, deaktivace SHZ

hod 50.000 650.00 32,500.00

PP
odpojení stávající ústředny EPS, značení kabelů, analýza, deaktivace 
SHZ

0 M Pol115 akumulátor 12V/12Ah ks 2.000 680.00 1,360.00
PP akumulátor 12V/12Ah

0 M Pol116 mulisenzorový hlásič kouře - sběrnicový - adresný ks 29.000 2,350.00 68,150.00

PP mulisenzorový hlásič kouře - sběrnicový - adresný

0 M Pol117 tlačítkový adresý hlášič - malé provedení, červené ks 2.000 2,100.00 4,200.00

PP tlačítkový adresý hlášič - malé provedení, červené

0 M Pol118 Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici ks 1.000 9,800.00 9,800.00
PP Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici

0 M Pol119 ukončovací členy linky ks 6.000 400.00 2,400.00
PP ukončovací členy linky

0 M Pol120 interiérová siréna EPS ks 3.000 2,050.00 6,150.00
PP interiérová siréna EPS

0 M Pol121 provozní kniha EPS ks 1.000 550.00 550.00
PP provozní kniha EPS

0 M Pol122 zkušební plyn pro testy detektorů ks 1.000 990.00 990.00
PP zkušební plyn pro testy detektorů

0 M Pol123 servisní kryty požárních hlásičů ks 29.000 80.00 2,320.00
PP servisní kryty požárních hlásičů

0 M Pol124
kabel EPS -  Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R 
B2caS1D0

m 265.000 75.00 19,875.00

PP kabel EPS -  Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D0

0 M Pol125 CXKH-V 5x1,5 m 15.000 110.00 1,650.00
PP CXKH-V 5x1,5

0 M Pol126 CXKH-V 3x2,5 m 15.000 105.00 1,575.00
PP CXKH-V 3x2,5

0 M Pol127 CYKY 3x2,5 m 15.000 65.00 975.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP CYKY 3x2,5

0 M Pol128
kontrola stácajcícho stavu - analýza komunikací 
ústředen v areálu, kontrola kompatibility

hod 15.000 850.00 12,750.00

PP
kontrola stácajcícho stavu - analýza komunikací ústředen v areálu, 
kontrola kompatibility

0 M Pol129 napojení - smyčkování stávajcích kabelů EPS hod 21.000 500.00 10,500.00
PP napojení - smyčkování stávajcích kabelů EPS

0 M Pol130 spojovací materiál stávajících kabelů kpl 1.000 5,000.00 5,000.00
PP spojovací materiál stávajících kabelů

0 M Pol131 Trubka PVC tuhá P25 - VR 25 m 150.000 27.00 4,050.00
PP Trubka PVC tuhá P25 - VR 25

0 M Pol132 Příchytka CL 25 pro VR... ks 250.000 11.00 2,750.00
PP Příchytka CL 25 pro VR...

0 M Pol133 Spojka trubky PVC pr. 25 - SM 25 ks 50.000 9.00 450.00
PP Spojka trubky PVC pr. 25 - SM 25

0 M Pol134 Trubka PVC FX 25 IEC m 110.000 15.00 1,650.00
PP Trubka PVC FX 25 IEC

0 M Pol135 instalace trubky PVC  P23 na povrch m 150.000 21.00 3,150.00
PP instalace trubky PVC  P23 na povrch

0 M Pol136 Příchytka Grip 2031M/15 ks 100.000 42.00 4,200.00
PP Příchytka Grip 2031M/15

0 M Pol137 Protipožární šroubová kotva MMS 6x50 ks 200.000 44.00 8,800.00
PP Protipožární šroubová kotva MMS 6x50

0 M Pol138 Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) kg 60.000 120.00 7,200.00
PP Pomocné ocelové konstrukce (kpl. )

0 M Pol139 průrazy zdí a stropů (kpl.) kpl 1.000 3,500.00 3,500.00
PP průrazy zdí a stropů (kpl.)

0 M Pol140 protipožární ucpávky (kpl.) m2 1.000 8,900.00 8,900.00
PP protipožární ucpávky (kpl.)

0 M Pol141 Stavební přípomoci (kpl) hod 40.000 350.00 14,000.00
PP Stavební přípomoci (kpl)

0 M Pol142 Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) kpl 1.000 6,000.00 6,000.00
PP Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)

0 M Pol143 Ekologická likvidace odpadu (kpl) kpl 1.000 2,500.00 2,500.00
PP Ekologická likvidace odpadu (kpl)

0 M Pol144 Kompletace (kpl) kpl 1.000 8,500.00 8,500.00
PP Kompletace (kpl)

0 M Pol145 Oživení systému kpl 1.000 22,000.00 22,000.00
PP Oživení systému

0 M Pol146 Programování ústředny kpl 1.000 11,200.00 11,200.00
PP Programování ústředny

0 M Pol147 koordinační zkouška kpl 1.000 5,000.00 5,000.00
PP koordinační zkouška

0 M Pol148 Revize systému kpl 1.000 4,500.00 4,500.00
PP Revize systému

0 M Pol149 Zaškolení uživetele (kpl) hod 5.000 650.00 3,250.00
PP Zaškolení uživetele (kpl)

0 M Pol150 podružný materiál % 3.000 3,000.00 9,000.00
PP podružný materiál

0 M Pol151 materiálová rezerva % 3.000 4,500.00 13,500.00
PP materiálová rezerva

0 M Pol152 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1.000 12,000.00 12,000.00
PP inženýrská činnost, projekt skutečného provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 7395680
DIČ: CZ 07395680 

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,022,975.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2,022,975.00 21.00% 424,824.75

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,447,799.75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2,022,975.00

D1 - ZAŘÍZENÍ 1 - Rekuperační větrací jednotka - KANCELÁŘE 764,600.00

D2 - ZAŘÍZENÍ 2 - Rekuperační větrací jednotka - ŠATNY 911,375.00

D3 - ZAŘÍZENÍ 3 - Ostatní náklady 81,000.00

D4 - ZAŘÍZENÍ CH č.1 - Přímé chlazení kanceláří 251,000.00

D5 - ZAŘÍZENÍ CH 2 - Ostatní náklady 15,000.00

031 - VZT
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