

CENOVÁ NABÍDKA							
stavební úpravy pro montáž kuchyňských linek byt . č 9 růžový domov						datum zpracování	23.06.2023
						datum platnosti	15.07.2023
Název položky	množství	množství	cena/MJ/bez DPH	celkem(Kč) bez DPH	DPH	celkem DPH	celkem(Kč) s DPH
zednické práce	kpt.	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč	15%	1 035,00 Kč	7 935,00 Kč
elektroinstalace	kpt.	1	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč	15%	1 425,00 Kč	10 925,00 Kč
úprava odpadu a osekání drážek pro rozvody vody + kompletace	kpt.	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	15%	825,00 Kč	6 325,00 Kč
Odvoz sutě	kpt.	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	15%	225,00 Kč	1 725,00 Kč
doprava	kpt.	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	15%	150,00 Kč	1 150,00 Kč
Celkem bez DPH				24 400,00 Kč			
Celkem DPH							3 660,00 Kč
Celkem s DPH							28 060,00 Kč
Zaokrouhlení							
Celkem s DPH							28 060,00 Kč
Odběratel				Dodavatel			
Název	Fontana, příspěvková organizace			Název	Hořínek Marcel		
Adresa				Adresa			
e-mail				e-mail			
mobil				mobil			
IČ:				IČ:			
DIČ:				DIČ:			

CENOVÁ NABÍDKA								datum zpracování		23.06.2023
stavební úpravy pro montáž kuchyňských linek byt . č 11 růžový domov								datum platnosti		15.07.2023
Název položky	množství	množství	cena/MJ/bez DPH	celkem(Kč) bez DPH	DPH	celkem DPH	celkem(Kč) s DPH			
zednické práce	kpt.	1	6 750,00 Kč	6 750,00 Kč	15%	1 012,50 Kč	7 762,50 Kč			
elektroinstalace	kpt.	1	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč	15%	1 425,00 Kč	10 925,00 Kč			
úprava odpadu a osekání drážek pro rozvody vody + kompletace	kpt.	1	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč	15%	795,00 Kč	6 095,00 Kč			
Odvoz sutě	kpt.	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	15%	225,00 Kč	1 725,00 Kč			
doprava	kpt.	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	15%	150,00 Kč	1 150,00 Kč			
Celkem bez DPH				24 050,00 Kč		3 607,50 Kč		27 657,50 Kč		
Celkem DPH										
Celkem s DPH										
Zaokrouhlení										
Celkem s DPH								27 658,00 Kč		
Odběratel					Dodavatel					
Název	Fontana, příspěvková organizace				Název	Hořínek Marcel				
Adresa					Adresa					
e-mail					e-mail					
mobil					mobil					
IČ:					IČ:					
DIČ:					DIČ:					

CENOVÁ NABÍDKA					datum zpracování		23.06.2023	
stavební úpravy pro montáž kuchyňských linek byt . č 13 růžový domov					datum platnosti		15.07.2023	
Název položky	množství	množství	cena/MJ/bez DPH	celkem(Kč) bez DPH	DPH	celkem DPH	celkem(Kč) s DPH	
zednické práce	kpt.	1	6 930,00 Kč	6 930,00 Kč	15%	1 039,50 Kč	7 969,50 Kč	
elektroinstalace	kpt.	1	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	15%	2 325,00 Kč	17 825,00 Kč	
úprava odpadu a osekání drážek pro rozvody vody + kompletace	kpt.	1	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč	15%	795,00 Kč	6 095,00 Kč	
Odvoz sutě	kpt.	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	15%	225,00 Kč	1 725,00 Kč	
doprava	kpt.	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	15%	150,00 Kč	1 150,00 Kč	
Celkem bez DPH				30 230,00 Kč				
Celkem DPH						4 534,50 Kč		
Celkem s DPH						34 764,50 Kč		
Zaokrouhlení								
Celkem s DPH						34 765,00 Kč		
Odběratel					Dodavatel			
Název	Fontana, příspěvková organizace				Název	Hořínek Marcel		
Adresa					Adresa			
e-mail					e-mail			
mobil					mobil			
IČ:					IČ:			
DIČ:					DIČ:			