

**From:** XXXXXXXXXX [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]  
**Sent:** Friday, June 09, 2017 9:18 AM  
**To:** XXXXXXXXXX  
**Subject:** RE: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-3513/2017

Dobrý den,  
Potvrzujeme Vaší nabídku na uzavření dílčí smlouvy č. č. E654-S-3513/2017 v návaznosti na rámcovou smlouvu č. E654-S-2704/2017.  
Termín plnění : 1.8-3.8 .  
V příloze přikládáme potvrzený soupis prací.

S pozdravem

**XXXXXXXXXXXX**  
výrobní náměstek divize 21 – kolejové stavby

**EDIKT a. s.**  
Rudolfovská 461/95  
370 01 České Budějovice

Tel.: XXXXXXXXX  
Fax: XXXXXXXXX  
GSM: XXXXXXXXX  
e-mail: [XXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXX)  
web: <http://www.edikt.cz>

---

Právní upozornění  
Tento e-mail a případné příložené soubory s ním odeslané jsou určeny výlučně pro adresáta(y) a mohou obsahovat zákonem chráněné tajné informace nebo důvěrné informace. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, vymažte jej prosím a spojte se s odesílatelem. Pokud nejste jeho adresátem, nesmíte jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat, rozesílat ani přijímat žádná opatření na jeho základě. Jakékoli jeho neoprávněné použití nebo šíření může být protizákonné. Názory a stanoviska vyjádřené v této e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanoviska vedení EDIKT a.s.

---

**From:** [XXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXX) [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]  
**Sent:** Friday, June 9, 2017 8:23 AM  
**To:** XXXXXXXXXX <[XXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXX)>  
**Subject:** Nabídka na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-3513/2017  
**Importance:** High

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme oceněný položkový soupis prací spolu s nabídkou na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-3513/2017. Tuto nabídku na uzavření dílčí smlouvy činíme v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2704/2017.

Termín plnění: denní výluka 3N 1.8. – 3.8.2017  
Místo plnění: obvod ST České Budějovice, žst. České Budějovice, TSO koleje v km 118,630 – 118,670

(Dílčí smlouva je účinná dnem zaslání akceptace nebo dnem uveřejnění v Registru smluv (do 30.06.2017 je pro platnost a účinnost smlouvy určující datum přijetí potvrzení smlouvy, od 01.07.2017 je určující datum splnění povinnosti uveřejnění akceptované smlouvy v Registru smluv.

Účinnost dílčí smlouvy s pozdějším datem než datum vyvěšení nebo akceptace je možný.)

Potvrzení naší nabídky na uzavření dílčí smlouvy zašlete prosím zpět e-mailem na naši adresu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

**XXXXXXXXXX**

**Správa železniční dopravní cesty**, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ  
Pracoviště:  
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Tel. XXXXXXXXX  
Mobil: XXXXXXXXX  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

## Oceněný položkový soupis prací

Popis prováděné práce	Cena za MJ	KS/MJ	MJ	Celkem
5913235010 - Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	XXXXXXX	15,2	m	XXXXXXX
5913240010 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	XXXXXXX	28	m2	XXXXXXX
5913210020 - Výměna kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu a manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXX	14	m	XXXXXXX
5907015420 - Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek	XXXXXXX	34	m	XXXXXXX
5907050120 - Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	XXXXXXX	6	kus	XXXXXXX
5906005010 - Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upev	XXXXXXX	12	kus	XXXXXXX
5905030020 - Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do	XXXXXXX	5	m3	XXXXXXX
5905105030 - Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dod	XXXXXXX	5	m3	XXXXXXX
5909010020 - Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení	XXXXXXX	12	kus	XXXXXXX
5913250010 - Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové lehké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živčným podkladem ze stmelých vrstev podle vzorového lidtu Ž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku	XXXXXXX	20	m2	XXXXXXX
5913040020 - Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXX	7,2	m	XXXXXXX
5958125010 - Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	XXXXXXX	48	kus	XXXXXXX
5963101050 - Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	XXXXXXX	2	kus	XXXXXXX
5963101080 - Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm	XXXXXXX	4	kus	XXXXXXX
5963101090 - Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm	XXXXXXX	4	kus	XXXXXXX
5955101000 - Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	XXXXXXX	7	t	XXXXXXX
9909000100 - Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	XXXXXXX	7	t	XXXXXXX
9909000400 - Poplatek za likvidaci plastových součástí	XXXXXXX	0,1	t	XXXXXXX
9909000200 - Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	XXXXXXX	6,5	t	XXXXXXX
9909000300 - Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	XXXXXXX	1	t	XXXXXXX
9902100200 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	XXXXXXX	7	t	XXXXXXX
9902100100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	XXXXXXX	8	t	XXXXXXX
9902100100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	XXXXXXX	4,6	t	XXXXXXX
9902100200 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	XXXXXXX	6,5	t	XXXXXXX

5963146010 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	XXXXXXX	3,25	t	XXXXXXX
5963146005 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	XXXXXXX	3,25	t	XXXXXXX
				XXXXXXXXXX

Místo realizace: žst. Č. Budějovice nákladový obvod kolej č.201, v km 118,630 - 118,670

Materiál dodaný zadavatelem: Kolejnice S49- 34 m, podkladnice S4 klínová-24 ks, vrtule R1-96 ks, podl. dvoj. Fe6-96 ks, podl. pod podkl.S4-24 ks, podl. pod kol.S49 s přírubou-24 ks, přejezdový panel Strail vnitřní-12 ks, prahec př.dřev.-12 ks

V Č. Budějovicích dne 9.6.2017

VPO ST České Budějovice

XXXXXXXXXX