

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodníkBN
Stavba: Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 26.06.2023

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

IČ: 03971694
DIČ: CZ03971694

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **595 827,62**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	595 827,62	125 123,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **720 951,42**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 26.6.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChodnikBN

Stavba: Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Místo: Šumperk

Datum:

26.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřdovice, PSČ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		595 827,62	720 951,42
SO 01	Oprava chodníku	595 827,62	720 951,42
SO 001	Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku	140 717,91	170 268,67
SO 101	Chodník	431 044,23	521 563,52
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	3 565,48	4 314,23
SO 1000	Ostatní náklady	12 000,00	14 520,00
SO 1020	VRN	8 500,00	10 285,00

KOM
Přík
IČ: 039
email: t

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

IČ:

03971694

DIČ:

CZ03971694

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

140 717,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 717,91	21,00%	29 550,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

170 268,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku

Místo: Šumperk

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 717,91

HSV - Práce a dodávky HSV

140 717,91

1 - Zemní práce

54 568,20

997 - Přesun sutě

86 149,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku

Místo: Šumperk

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 717,91

D HSV Práce a dodávky HSV

140 717,91

D 1 Zemní práce

54 568,20

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	73,80	885,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		10+2		12,000			
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	230,000	110,00	25 300,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		220+10		230,000			
3	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	220,000	60,80	13 376,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	126,000	40,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	126,000	79,10	9 966,60	CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě

86 149,71

6	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	32,847	268,00	8 803,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*0,06*2,2*2		0,528			
	vv		126*0,1*0,1*2,7*2		6,804			
	vv		126*0,15*0,25*2,7*2		25,515			
	vv		Součet		32,847			
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	160,220	52,40	8 395,53	CS ÚRS 2023 01
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	480,660	12,40	5 960,18	CS ÚRS 2023 01
	vv		160,22*3 *Přepočtené koeficientem množství		480,660			
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	160,220	140,00	22 430,80	CS ÚRS 2023 01
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	28,260	124,00	3 504,24	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,06+12,6+12,6		28,260			
11	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,400	230,00	25 392,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		110,4		110,400			
12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,560	541,00	11 663,96	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

IČ:

03971694

DIČ:

CZ03971694

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

431 044,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	431 044,23	21,00%	90 519,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

521 563,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

431 044,23

HSV - Práce a dodávky HSV	431 044,23
1 - Zemní práce	19 795,75
5 - Komunikace pozemní	189 605,60
8 - Trubní vedení	2 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	188 257,20
998 - Přesun hmot	30 585,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

431 044,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV						431 044,23
D		1	Zemní práce						19 795,75
1	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	22,500	207,00	4 657,50	CS ÚRS 2023 01	
VV				90°0,25	22,500				
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,400	602,00	3 250,80	CS ÚRS 2023 01	
VV				90°0,25°0,15*1,6	5,400				
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,500	22,70	510,75	CS ÚRS 2023 01	
VV				90°0,25	22,500				
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,450	174,00	78,30	CS ÚRS 2023 01	
VV				22,5°0,02 'Přepočtené koeficientem množství	0,450				
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	232,000	48,70	11 298,40	CS ÚRS 2023 01	
VV				230+2	232,000				
D		5	Komunikace pozemní						189 605,60
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	230,000	248,00	57 040,00	CS ÚRS 2023 01	
VV				230	230,000				
7	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	230,000	210,00	48 300,00	CS ÚRS 2023 01	
VV				230	230,000				
8	M	59245015	dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní	m2	234,600	356,00	83 517,60	CS ÚRS 2023 01	
VV				230°1,02	234,600				
9	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2,000	374,00	748,00	CS ÚRS 2023 01	
D		8	Trubní vedení						2 800,00
10	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01	
11	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						188 257,20
12	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126,000	170,00	21 420,00	CS ÚRS 2023 01	
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	230,00	20 700,00	CS ÚRS 2023 01	
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	90,000	170,00	15 300,00	CS ÚRS 2023 01	
15	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126,000	277,00	34 902,00	CS ÚRS 2023 01	
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,220	3 690,00	52 471,80	CS ÚRS 2023 01	
VV				90°0,3°0,2	5,400				
VV				126°0,1°0,1	1,260				
VV				126°0,3°0,2	7,560				
VV				Součet	14,220				
17	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	126,000	120,00	15 120,00	CS ÚRS 2023 01	
18	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	126,000	151,00	19 026,00	CS ÚRS 2023 01	
19	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	126,000	60,00	7 560,00	CS ÚRS 2023 01	
20	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,000	40,80	81,60	CS ÚRS 2023 01	
21	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopec inženýrských sítí	m2	12,600	133,00	1 675,80	CS ÚRS 2023 01	
VV				126°0,1	12,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				30 585,68	
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	131,269	233,00	30 585,68	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

IČ:

03971694

DIČ:

CZ03971694

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 565,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 565,48	21,00%	748,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 314,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Datum:

26.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 565,48

HSV - Práce a dodávky HSV

3 565,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 565,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 565,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 565,48

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 565,48

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	6,000	8,52	51,12	CS ÚRS 2023 01
			vv "Z4a" 6		6,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000	31,90	63,80	CS ÚRS 2023 01
			vv "A15" 2		2,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	168,000	2,89	485,52	CS ÚRS 2023 01
			vv "Z4a" 6*4*7		168,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	8,58	480,48	CS ÚRS 2023 01
			vv "A15" 2*4*7		56,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	61,80	123,60	CS ÚRS 2023 01
			vv "B20a" 2		2,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	13,30	744,80	CS ÚRS 2023 01
			vv "B20a" 2*4*7		56,000			
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	6,000	26,60	159,60	CS ÚRS 2023 01
			vv "Z4a" 6		6,000			
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	168,000	8,67	1 456,56	CS ÚRS 2023 01
			vv "Z4a" 6*4*7		168,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

IČ:

03971694

DIČ:

CZ03971694

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 000,00	21,00%	2 520,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 520,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum:

26.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 000,00

OST - Ostatní

12 000,00

O01 - Ostatní

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 000,00

D OST Ostatní 12 000,00

D O01 Ostatní 12 000,00

1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	vv		1		1,000			
2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	vv		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	vv		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	vv		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	vv		1		1,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

IČ:

03971694

DIČ:

CZ03971694

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				8 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	8 500,00	21,00%	1 785,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		10 285,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
<hr/>	<hr/>
VRN3 - Zařízení staveniště	8 500,00
<hr/>	<hr/>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. B.Němcové ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, Brno, Zábřovice, PSČ 602 00

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště

8 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01