SMLOUVA O DÍLO
 č. 2023 – VZ2/2023
mezi objednatelem

                           Základní škola Herčíkova 19, Brno, příspěvková organizace
a

zhotovitelem

ing. Karel Hajtr
při realizaci díla

 Výměna PZTS starý systém Orbit za nový Jablotron 100+
Zhotovitel:


adresa 



:
Ing. Karel Hajtr

P. Křivky 5f, 634 00 - Brno

                                                                            Živnostenský list vydaný Magistrátem Města Brna
 





č.ev.:370200-2129739-01







č.j.:   27309/03


zastoupená


:
ing. Karlem Hajtrem


bankovní spojení 

: 
KB pobočka Brno-město


číslo účtu 


: 
344941-621/0100



I Č O



:
12424943
D I Č



:
CZ530904195


telefon



:



fax



:



e-mail



:

dále jen "zhotovitel"

Objednatel: Základní škola, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace
zastoupená


:
PaedDr. Petrem Halíkem
bankovní spojení 

:
Komerční banka Brno

číslo účtu 


:
27225621/0100
I Č O



:
62157116
D I Č 



:
CZ62157116
telefon



:


fax



:


e-mail



:

               dále jen "objednatel"


v souladu s ustanovením § 2586 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění (dále jen „smlouva“). Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zhotovování díla.

1. PŘEDMĚT  SMLOUVY


Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – Výměna PZTS starý systém Orbit za nový Jablotron 100+ s napojením na PCO., dle dokumentace z nabídky k výběrovému řízení, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.


Práce budou provedeny v rozsahu: 


Kompletní dodávka materiálu (tj. doprava na staveniště a vnitro staveništní doprava až na místo zabudování do objektu školy) a provedení demontáže stávajícího PZTS i s ekologickou likvidací, montážních prací v rozsahu daném obsahem cenové nabídky včetně likvidace odpadů (vzniklých činností zhotovitele) na k tomu určených skládkách. 


Předmětem díla je dále úklid pracoviště (zbytky montážního materiálu nebo obalový materiál pocházející z činnosti 

       zhotovitele),

2. termíny  PLNĚNÍ

 2.1 a)  Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dne 01.07.2023



O předání staveniště bude proveden zápis podepsaný oběma stranami:

- za objednatele:

pan Petr Štepita
       tel.: 
- za zhotovitele:

pan Karel Hajtr
       tel.:


b)   Termín úplného dokončení díla a jeho předání objednateli včetně všech dokladů dle čl. 11.2, je 

     31.08.2023
3. CENA DÍLA

3.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena je stanovena jako pevná ve výši: 

167623,50 bez DPH 21%, cena včetně DPH celková cena za dílo 202824,50 Kč
3.2 Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnými zákony a předpisy v době provádění díla.

3.3 Zhotovitel garantuje cenu dle bodu 3.1. této smlouvy po celou dobu realizace díla dle této smlouvy, a to                       i v případě zdražení vstupů.  

3.4 Práce, které bude nutné provést nad rozsah díla, budou vzájemně odsouhlaseny a řešeny dodatkem k této smlouvě. 

4. ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Účastníci ustanovují tyto své zástupce:

	Zástupce objednatele ve věcech smluvních s právem podpisu smlouvy, popř. dodatků
	PaedDr. Petr Halík


	Zástupci objednatele pověření jednáním ve věcech technických
	Petr Štepita

	Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních s právem podpisu smlouvy, popř. dodatků
	Ing. Hajtr Karel

	Zástupci zhotovitele pověření jednáním ve věcech technických
	Ing. Hajtr Karel




5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Práce zhotovitele budou objednatelem uhrazeny na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu do výše celkové ceny díla včetně DPH. Splatnost konečné faktury bude 14 dní od jejího prokazatelného doručení objednateli.


Prokazatelným doručením se rozumí:



a) mailem na e-mailovou adresu objednatele

                  b) poštou / na doručenku / na adresu sídla objednatele



c) osobně   na podatelně v místě sídla objednatele, tj. Herčíkova 19, 612 00 Brno

Součástí konečné faktury musí být předávací protokol (viz. příloha č.1 této smlouvy), jehož součástí je věcný              a finanční soupis všech provedených prací odsouhlasený a potvrzený oběma smluvními stranami. 

Tento protokol je oprávněn podepisovat:
- za objednatele:

pan Petr Štepita

tel.:  
- za zhotovitele:

pan Karel Hajtr
       
tel.:  

5.2 Rozhodující období pro uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na faktuře zhotovitele musí být shodné                     s datumem uvedeným na předávacím protokolu.  

5.3 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb o DPH.
6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s ohlášením stavby samostatně a odborně dle obecně závazných předpisů        a norem platných v době provádění díla. Základními legislativními podklady pro realizaci díla a dokumentaci skutečného provedení stavby jsou zejména:



- Stavební zákon č. 109 / 2001 Sb.


- vyhlášky, které provádějí stavební zákon, zejména:



- Vyhl. č. 137/98 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu



- Vyhl. č. 132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona



- Občanský zákoník


- Živnostenský zákon č. 455/91 Sb.

- Zákon č. 22/97 Sb. ze dne 1.9.1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých     zákonů (prokázání shody vlastností s požadavky technických předpisů).

- technické normy a standardy platné v ČR v době podpisu smlouvy a rovněž normy a standardy platné v ČR do 31.12.1995 pokud obsah těchto norem a standardů není v rozporu s technologickými požadavky a předpisy pro konstrukce a materiály použité při realizaci stavby z důvodů vytvoření konstrukcí nebo použití materiálů s vyššími kvalitativními parametry něž předpokládaly technické normy a standardy nebo pokud dokumentací nebo smlouvou nejsou požadovány parametry vyšší než uvádějí technické normy a standardy.

Výše uvedené právní předpisy jsou legislativními podklady v platném znění, tj. ve znění veškerých pozdějších změn a doplňků.

6.2 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2594 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen postupovat ve smyslu znění tohoto ustanovení. Je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu a tyto skutečnosti neprodleně oznámit objednateli zápisem do stavebního deníku.


Objednatel je povinen do tří dnů od takového oznámení navrhnout zhotoviteli změnu smlouvy o dílo. O dobu mezi oznámením skryté překážky a uzavřením dohody o změně SOD se prodlužují lhůty ke splnění povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 2 této smlouvy. 

6.3 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup svých prací ostatním pracím PSV v případě, že to bude objednatel z důvodů zajištění koordinace všech prací na stavbě požadovat. 

6.4 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím nebo třetí osobou odvozující vztah od zhotovitele při provádění díla nebo v souvislosti s jeho prováděním, včetně škod na objektu a jeho vnitřním zařízení v souvislosti s dopravou           a skladováním materiálu i pohybem osob, až do konečného převzetí díla i příslušných prostor objednatelem, včetně škod způsobených porušením předpisů a norem, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nepoškozovali dobré jméno a pověst objednatele.

6.6 Zhotovitel nesmí postoupit práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7. BEZPEČNOST  A  OCHRANA  ZDRAVÍ  PŘI  PRÁCI

7.1 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací vč. dopravy a manipulace, odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků i pracovníků svých subdodavatelů a ostatních jím pozvaných na stavbu v celém jejím průběhu, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, a za dodržování interních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen. Zhotovitel ručí za odbornou a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků.

7.2 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce, hygienické, požární        a ekologické předpisy platné na pracovišti objednatele, dále zejména, ale ne pouze:


- ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně,


- podmínky vyhlášky bezpečnosti práce č. 324/1990 Sb.

7.3 Zhotovitel vybaví sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.

7.4 Zhotovitel je odpovědný za seznámení se s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a další jím sjednané zhotovitele a určí způsob ochrany a prevence  proti úrazům a  jinému poškození zdraví.

7.5 Zhotovitel v dostatečném předstihu upozorní objednatele, zápisem do stavebního, resp.montážního deníku,  na všechny okolnosti, které by  mohly při  jeho činnosti  na pracovištích  objednatele vést k ohrožení  provozu  nebo  ohrožení  bezpečného  stavu  technických zařízení a objektů.

7.6 Zhotovitel v dostatečném předstihu upozorní objednatele, zápisem do stavebního, resp.montážního deníku, na další zhotovitele, kteří s jeho vědomím a na jeho  objednávku budou pracovat na pracovišti objednatele.

7.7 Pracovníci zhotovitele jsou při provádění díla povinni pohybovat se pouze v prostoru vyhrazeného staveniště, resp. jim přiděleného pracoviště,  případně po manipulačních plochách a dopravních trasách, vymezených objednatelem. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této smlouvy. Využití staveniště včetně jeho ohrazení k jiným účelům musí být předem projednáno a odsouhlaseno objednatelem a potvrzeno dodatkem k této smlouvě. 

7.8 Zařízení staveniště umístí zhotovitel po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem objednatele tak, aby neomezovalo a neohrožovalo zdraví a bezpečnost osob.

7.9 Při bourání a demontážích i dopravě vybouraného či demontovaného materiálu po staveništi je zhotovitel povinen vždy zabezpečit sousední nedotčené prostory i zařízení a počínat si obzvláště opatrně.

7.10 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky připojování a provozu jeho vlastních nebo jím provozovaných elektrických zařízení. Zejména dodržování ustanovení ČSN 33 2000-1 Rozsah platnosti, účel a základní hlediska, ČSN 33 2000-4-41 Bezpečnost a ochrana před úrazem elektrickým proudem. ČSN 33 2000-7-704 Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.   

8. SYSTÉM  KONTROLY  JAKOSTI  DÍLA

8.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady související s prováděním díla a doklady které vyplývají ze stavebního zákona (viz bod. 11.2 této smlouvy) 

Výše uvedené doklady předá zhotovitel objednateli nejpozději při konečném předání a převzetí hotového díla, jako součást předávacího protokolu. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud to bude objednatel požadovat, předá mu výše uvedené doklady dříve, kdykoliv v průběhu provádění díla.

9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí a objednatelem zpracovaným Plánem zajištění ochrany životního prostředí.

9.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi, na výjezdech z něho a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad veškerý odpad a případná znečištění vzniklé z jeho činnosti a provede po sobě  úklid pracoviště od nečistot vzniklých z titulu provádění díla vždy nejpozději ke konci každé pracovní směny na příslušném pracovišti.

9.3 Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude nakládat s odpady vzniklými v souvislosti s předmětem této smlouvy dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v posledním znění a vyhlášek MŽP ČR č. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 383/2001 Sb., a 384/2001 Sb.. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny.

9.4 Zhotovitel bude respektovat „Program odstraňování odpadů“ objednatele, který vznikne při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění odpadu, které budou jako příloha součástí „Protokolu o předání             a převzetí prací dodavatele“.

9.5 Zhotovitel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí prováděním díla.

9.6 Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných a ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanizmy, el. ruční nářadí a měřidla smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.

9.7 Množství nátěrových hmot, ředidel a ostatních nebezpečných látek na pracovišti nesmí přesáhnout spotřebu na jednu pracovní směnu.

9.8 Zhotovitel se zavazuje veškerý odpadový materiál třídit, vážit a odstraňovat na vlastní náklady. Sběrové nádoby musí být nepropustné. Nádoby na kapalné odpady musí být uloženy v záchytné vaně o 110% jmenovitého objemu sběrné nádoby.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací nezbytných k realizaci díla, v souladu s podmínkami projektové dokumentace v termínech dle čl.2.

Tato skutečnost bude písemně potvrzena:

- za objednatele:

pan Petr Štepita
        tel.: 
- za zhotovitele:

pan  Karel Hajtr
        tel.: 
Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se o dobu prodlení termín nástupu zhotovitele na provedení díla a termín jeho dokončení. Za prodlení při předání staveniště se nepovažuje, nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště ve sjednaném termínu, v takovém případě se termín realizace neprodlužuje a platí původně sjednané termíny dle bodu č.2 této smlouvy. 

10.2 Objednatel poskytne zhotoviteli možnost odběru elektrické energie 220V. 

10.3 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho řádné    a bezvadné provedení sjednanou cenu.

10.4 Prostoje zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se adekvátně prodlužuje termín dokončení díla. Důvody takového přerušení prací musí být přesně specifikovány, odsouhlaseny a zapsány oběma smluvními stranami ve stavebním, resp.montážním deníku.

10.5 Objednatel nezajišťuje pro zhotovitele ubytovací ani skladovací prostory, dohodou smluvních stran zapsanou ve stavebním, resp.montážním deníku je však v některých případech možné sjednat takové prostory vyhrazené zhotoviteli objednatelem v prostorách bezprostředně souvisejících se staveništěm, a to bezplatně 

11. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže při převzetí nebude mít žádné vady a nedodělky.  Dílo je převzato podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Vzor předávacího protokolu je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1). Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla nejméně 5 dní před dnem předání a převzetí řádně ukončeného díla.

Předávací protokol jsou oprávněni podepsat:

- za objednatele:

pan Petr Štepita
       tel.:
- za zhotovitele:

pan Karel Hajtr
       tel. 

11.2 Součástí zápisu o předání a převzetí bude:

· soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění

· garanční podmínky zhotovitele, záruční listy

· protokoly o zkouškách, atesty, 

· prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům, výrobkům a zařízením

Veškeré další doklady nutné k předání díla dle platné legislativy nebo specifických požadavků veřejnoprávních orgánů vyplývajících ze zadávacích podmínek pro realizaci předmětu smlouvy.

11.3 Odstranění vad a nedodělků zřejmých při předání a převzetí objednatel uplatní u zhotovitele v předávacím protokolu. Způsob a termín odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla bude rovněž stanoven v předávacím protokolu.

11.4 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska          a jejich odůvodnění a dohodnou si náhradní termín předání.

11.5 Vadou se pro účel této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo rozsahu parametru díla nebo jeho části stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se pak rozumí nedokončená práce podle projektové dokumentace, včetně jejích změn sjednaných v průběhu plnění zápisem do stavebního, resp.montážního deníku.

11.6 Dílo se považuje za předané objednateli zhotovitelem též dnem, kdy se převzetí díla mělo podle výzvy uskutečnit, ale objednatel se k jeho převzetí nedostavil nebo převzetí neoprávněně odmítl. 

11.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště dle této smlouvy nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla, nebude-li v předávacím protokolu stanoveno jinak.

11.8 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení a předání díla bude servisní a kontrolní činnost předána firmě, určené objednatelem.

12. ZÁRUKA NA DÍLO

12.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, projektové dokumentaci nebo vyplývající z právních předpisů.

12.2 Zhotovitel poskytne objednateli na předané dílo záruku v trvání 24 měsíců a na dodané technologie bude poskytnuta záruka v délce trvání 24 měsíců s tím, že záruční doba počíná běžet ode dne předání celého díla  objednateli, za předpokladu dodržení garančních podmínek, které budou předány s předávacím protokolem (viz. bod 11.2 této smlouvy). 

12.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou – doporučeným dopisem nebo faxem – do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

12.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady do 24 hod od data uplatnění reklamace a vady, nebude–li písemně dohodnuto jinak. Po odstranění vady se obě strany dohodnou o uznání vady jako oprávněné reklamace v záruční době, či nikoliv.  

13. SMLUVNÍ  POKUTY

13.1 V případě prodlení se splněním úhrady faktury (nebo její části) má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a to v dohodnuté výši 0,1 % z dlužné částky za každý den z prodlení.
13.2 V případě nedodržení termínu předání díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu  ve výši 1 % z celkové smluvní ceny díla za každý den  prodlení.

13.3 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy druhé smluvní straně k jejich úhradě. 
14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

14.1  Zhotovitel vyhlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl.1. -předmět plnění, této smlouvy. Fotokopie oprávnění je uvedena v příloze č. 2 a 3 této smlouvy.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Změny této smlouvy a její případné dodatky lze provést pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

15.2 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran obecně platnými předpisy právního řádu České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně obchodními zvyklostmi při dodávkách staveb, stavebních částí a stavebních prací.
15.3 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním s cílem vzájemné dohody prostřednictvím svých ve smlouvě uvedených zmocněných zástupců.
15.4 Pro případ, že by došlo ke sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, bude tento spor řešen nezávislým znalcem, na kterém se obě strany dohodnou a jeho rozhodnutí budou respektovat. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným soudem.

15.5 Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající automaticky na jejich právní nástupce.

15.6 Pro případ, že by se jednotlivá ustanovení této smlouvy ukázala v nějakém okamžiku jako neplatná, neúčinná nebo neprosaditelná, nedotýká se tato platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Neplatná ustanovení, která pozbudou platnosti, je třeba nahradit takovými úpravami, které jsou nejblíže ekonomickému smyslu a účelu neplatných, neúčinných nebo neprosaditelných ustanovení. Totéž platí i pro eventuální mezery ve smlouvě.

15.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 potvrzené obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

15.8 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

15.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují podpisem svých oprávněných zástupců.

15.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:




č.1 – Předávací protokol (formulář)




č.2 – Cenová nabídka
	 V      Brně      dne 28.6.2023 
	
	V    Brně        dne 28. 6.2023 


              Ing. Hajtr Karel



                      

PaedDr. Petr Halík






	              za zhotovitele
	
	 za objednatele
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