

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o díl čerpací stanice: Křenovice (směr Kroměříž)

dne: 15.06.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

538

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
031002 000K	Zjištění a kontrola stavu	1	kpl	1 300 Kč	1 300 Kč
337171 155K	Řezání betonu na hl. 25cm	10	bm	1 980 Kč	19 800 Kč
139911 123K	Strojní bourání betonu	5	m2	2 970 Kč	14 850 Kč
628195 001K	Ruční dočištění příprava na betonáž	1	kpl	2 400 Kč	2 400 Kč
764101 1388K	D+M pozinkovaný L profil	3	bm	3 540 Kč	10 620 Kč
273322 611	Betonáž betonové desky třída C30/37	1	kpl	27 500 Kč	27 500 Kč
0811K	Doprava	500	km	27 Kč	13 500 Kč
034002 000K	VRN (vedlejší rozpočtové náklady)	1	kpl	21 300 Kč	21 300 Kč
	Cena Celkem bez DPH				111 270,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení VII/2023					
Požadavek na [redacted]nice částečně [redacted]					
za ČEPRO a.s. [redacted] GKR STAVBY s.r.o. [redacted]					
30.6.2023 [redacted]					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne:

]