

Černá Pole, 602 00 Brno
DIČ: CZ28085400

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Město Jindřichův Hradec

Se sídlem: Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 00246875
DIČ: CZ00246875
zastoupená: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

- dále jako prodávající

a

EG.D, a.s.

se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400
DIČ: CZ28085400
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8477
zastoupená: [redacted], vedoucí Správa majetku
[redacted] správce majetkových smluv
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 27-9426120297/0100

- dále jako kupující

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto kupní smlouvu:

ČLÁNEK I. - Předmět Smlouvy

Prodávající je vlastníkem plynárenského zařízení, které vybudoval na své náklady dle stavebního povolení, které 04.06.2001 vydal Městský úřad Jindřichův Hradec pod č.j.: VÚP: 1603/01/Do. Účel užívání stavby byl povolen kolaudačním rozhodnutím, které 29.10.2001 vydal Městský úřad Jindřichův Hradec pod č.j.: VÚP: 3738/01/Do.

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno ve Zprávě o revizi plynového zařízení a Zápisu o předání a převzetí stavby ze dne 16.07.2001, ve kterém je plynárenské zařízení (dále jen stavba) označené takto:

STL plyn. a příp. pro Zimní stadion, J. Hradec

- STL plynovod: LPE D110 48,03 m
- STL přípojka: LPE D63 52 m (1 ks)

Stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, zpráva o revizi plynového zařízení a zápis o předání a převzetí stavby tvoří nedílnou součást této smlouvy.

ČLÁNEK II. - PROJEV VŮLE

Prodávající touto smlouvou prodává předmět prodeje uvedený v čl. I. této smlouvy kupujícímu a kupující tento předmět prodeje do svého výlučného vlastnictví kupuje a přejímá.

ČLÁNEK III. - KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dohodly na kupní ceně za předmět prodeje takto:

Cena celkem: 251260 Kč (slovy: dvěstěpadesátjednatiscdvěstěšedesát korun českých).

Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude stanoveno v zákonné výši. Prodávající se v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat kupujícího riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by kupujícímu mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým prodávajícím na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, vyhrazuje si kupující právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně prodávajícího postupem podle § 109a téhož zákona. Prodávajícímu bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se kupující zavazuje prodávajícímu řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.

Sjednanou kupní cenu za předmět prodeje je kupující povinen zaplatit prodávajícímu na základě daňového dokladu - faktury vystavené po podpisu této smlouvy prodávajícím se splatností 21 dní, která bude kupujícímu doručena na adresu: EGD electronic invoice, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu smlouvy.

Ujednání týkající se DPH a zákona o dani z přidané hodnoty jsou platná pouze v případě, kdy je prodávající plátcem DPH.

ČLÁNEK IV. - DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodávající předal a kupující převzal předmět prodeje, tj. výše uvedené zařízení dnem podpisu této smlouvy v Jindřichově Hradci.

ČLÁNEK V. - NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na výše uvedeném plynárenském zařízení dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy.

ČLÁNEK VI. - DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU PRODEJE

Dokumentace související s předmětem prodeje:

- Geodetické zaměření
- Revizní zpráva ze dne 29.06.2001
- Stavební povolení, které 04.06.2001 vydal Městský úřad Jindřichův Hradec pod č.j.: VÚP: 1603/01/Do
- Zápis o předání a převzetí stavby ze dne 16.07.2001
- Kolaudační rozhodnutí, které 29.10.2001 vydal Městský úřad Jindřichův Hradec pod č.j.: VÚP: 3738/01/Do

ČLÁNEK VII. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající seznámil kupujícího s technickým stavem výše uvedeného plynárenského zařízení, což tímto kupující potvrzuje a prohlašuje, že technický stav je dobrý a neshledal na něm žádné vady.
2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje nevážnou žádné dluhy a práva třetích osob, zejména zástavní práva či jiné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná obdobná řízení, která by mohla omezit či ohrozit jeho dispoziční právo, a že kupující žádné závazky vůči třetím osobám spojené s předmětem prodeje nepřejímá. Pokud se toto prohlášení prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu tím způsobenou.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji kterákoliv smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

ČLÁNEK VIII. - DOLOŽKA VE SMYSLU ZÁKONA Č. 128/2000 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

Prodej za podmínek v této smlouvě uvedených byl schválen Radou města Jindřichův Hradec dne 24.05.2023 usnesením č. 509/16R/2023.


ČLÁNEK IX. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází v plném rozsahu na případné právní nástupce obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si prostudovaly text smlouvy, nemají vůči němu žádných výhrad a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží také dvě vyhotovení.

V Jindřichově Hradci dne: 20. 06. 2023

Prodávající:


Město Jindřichův Hradec
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
starosta města



V Brně dne : 12 -06- 2023

Kupující:


vedoucí Správa majetku


správce majetkových smluv





Městský úřad Jindřichův Hradec

odbor výstavby a územního plánu

Klásterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

telefon : 0331 / 351 111

fax : 0331 / 361 503

e-mail : vup@jh.cz

Č.j.: VÚP: 1603/01/Do

v Jindřichově Hradci, dne : 4.6. 2001

Vyřizuje: [REDACTED]

Stavebník :

Město Jindřichův Hradec, Klásterská č.p.135, Jindřichův Hradec II, 377 22 Jindřichův Hradec

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 3.5.2001 podal(a) Město Jindřichův Hradec, Klásterská č.p.135, Jindřichův Hradec II, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: **plynofikace Zimního stadionu** na pozemku: pozemková parcela číslo 1916/9, 1925, 1924/4, 1924/3 v katastrálním území Jindřichův Hradec.

Na základě projednání žádosti ve sloučeném územním a stavebním řízení Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), rozhodl takto:

Stavba: plynofikace Zimního stadionu (dále jen "stavba") na pozemku: pozemková parcela číslo 1916/9 1925, 1924/4, 1924/3 v katastrálním území Jindřichův Hradec, se podle § 39 a 66 stavebního zákona

povoluje.

Stavba obsahuje:

prodloužení stávajícího STL plynovodu, plynovodní přípojka a rozvod plynu pro zimní stadion – dle PD

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

Polohové a výškové umístění stavby: dle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení.

Na stavbě musí být k dispozici dokumentace a všechny doklady týkající se prováděné stavby.

Před zahájením stavby je stavebník povinen se přesvědčit o nabytí právní moci stavebního povolení.

Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu všech nepovolaných osob, zejména dětí.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby a podá návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.

V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby s odůvodněním požadavku a návrhem nové lhůty dokončení stavby.

Před zahájením zemních prací požádejte vlastníky (správce) dotčených podzemních inž. sítí o jejich vytýčení. V případě souběhu nebo křížení sítí dodržujte příslušné platné normy. Současně musí být respektována stávající vzdušná vedení, ochranná pásma a prostorová norma.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.324/90 Sb.o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Při provádění stavby je nutno dodržet ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Před zahájením stavby, přístavby, terénních úprav a těžebních prací na povrchu, musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry (dle zákona č.200/94 Sb.)

O povolení překopu chodníku či komunikace a záboru veřejného prostranství musí stavebník požádat příslušný obecní(městský) úřad- ve správním území města J.Hradec odbor DO+ŽP MěÚ. Překopy státních komunikací povoluje referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ J.Hradec.

Po dokončení stavby musí být poškozené pozemky, nebo jiná stavbou dotčená zařízení uvedeny do původního stavu.

Případně vzniklé škody na pozemcích, stavbách nebo jiných dotčených zařízeních způsobené stavbou, uhradí investor stavby svým nákladem.

Navržená stavba musí být předem projednána investorem se všemi vlastníky a uživateli dotčených nemovitostí nebo jiných dotčených zařízení - tito budou seznámeni se způsobem a rozsahem omezení přístupu příp. vjezdu do jejich objektů.

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve vyjádřeních příp. rozhodnutích zainteresovaných orgánů a organizací, která má investor k dispozici a byla předložena k řízení.

Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou organizací: [REDAKCE] PVT J.Hradec 30/V

Stavba bude dokončena nejpozději do: 31.12.2001

Při styku s existujícím podzemním zařízením uvědomí investor neprodleně správce (vlastníka) tohoto zařízení a bude postupovat v souladu s jeho požadavky, stanovenými v jednotlivých konkrétních vyjádřeních.

Přebytečný materiál bude odvezen na organizovanou skládku za dodržení základních zákonných ustanovení o nakládání s odpady

Zemní práce prováděné v blízkosti 2 m na obě strany od zařízení JČP budou prováděny ručně. K zásypu rýhy bude přizván pracovník JČP J.Hradec, poté bude plynovod řádně zapískován a položena žlutá výstražná fólie.

K použitým sádkokartonovým konstrukcím s požární odolností bude doložen atest, včetně prohlášení o provedení prací.

Vybavení kotelny III.kategorie dle ČSN 07070

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby.

Ochrana ZPF: není dotčen

Námítky účastníků řízení: nebyly vzneseny

Odůvodnění

Dne 3.5.2001 obdržel Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: plynofikace Zimního stadionu na pozemku: pozemková parcela číslo 1916/9, 1925, 1924/4, 1924/3 v katastrálním území Jindřichův Hradec, kterou podalo město Jindřichův Hradec, Klášterská č.p.135, Jindřichův Hradec I.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3. stavebního zákona.

Stavební úřad oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Jelikož se k uvedenému dni nikdo nevyjádřil, Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánu využil stanovisek doložených stavebníky k žádosti.

Ve průběhu sloučeného řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepříměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

K oznámení o zahájení řízení předložil stavebník prohlášení účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy doklad, v němž všichni dotčení prohlašují, že nebudou vznášet další připomínky a námítky a souhlasí s vydáním stavebního povolení před uplynutím stanovené lhůty 15 dnů. Stavební úřad vzal toto prohlášení v úvahu a v předstihu na žádost stavebníka vydal stavební povolení.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy a některých účastníků řízení byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Rozhodnutí OkÚ J.Hradec RRR oddělení kultury vydáno dne 28.5.2001 zn.: RR-1157/1981/01-4/My

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Jindřichův Hradec, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Upozornění

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Ing. Bohumil Krejčí
vedoucí odboru výstavby a

Příloha:

Ověřenou dokumentaci stavby

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

Město Jindřichův Hradec, Klášterská č.p.135, Jindřichův Hradec II, 377 22 Jindřichův Hradec
Český Telecom a.s., TO, Na Příkopech č.p.153, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s., Jiráskovo předměstí č.p.622, Jindřichův Hradec III, 377 32 Jindřichův Hradec
TESCO Jindřichův Hradec s.r.o., Václavská č.p.609, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
Jihočeská energetika a.s., POS, Pražská č.p.290, Jindřichův Hradec II, 377 17 Jindřichův Hradec
Jihočeská plynárenská a.s.,stř., Jarošovská č.p.53, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
UPC Česká republika, a.s., DIVIZE JIŽNÍ ČECHY, sídl. Vajgar č.p.532, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
REGIONSPORT SLUŽBY s.r.o. zimní stadion čp. 1115/II J.Hradec

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

HZS Budějovického kraje, územní odbor J.Hradec, Jarošovská č.p.1176, 377 01 Jindřichův Hradec
MěÚ Jindřichův Hradec, odbor DŽP, Klášterská č.p.135, 377 22 Jindřichův Hradec II
OkÚ Jindřichův Hradec, okresní hygienik, Bezručova č.p.857, 377 01 Jindřichův Hradec

Na vědomí

MěÚ Jindřichův Hradec, odbor investic města, Klášterská č.p.135, 377 22 Jindřichův Hradec II
MěÚ J.Hradec odbor MH

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.



Městský úřad Jindřichův Hradec

odbor výstavby a územního plánu

Klásterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

telefon : 0331 / 351 111

fax : 0331 / 361 503

e-mail : vup@jh.cz

Č.j.: VÚP: 3738/01/Do

v Jindřichově Hradci, dne : 29. října 2001

Vyřizuje:

Stavebník :

Město Jindřichův Hradec, Klásterská č.p.135, Jindřichův Hradec II, 377 22 Jindřichův Hradec

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 8.10.2001 jste podali návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí jehož předmětem je stavba: plynofikace a odvlhčení vzduchu haly zimního stadionu v Jindřichově Hradci, na kterou Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánu vydal dne 19.2.2001 stavební povolení pod č.j. 208/01 (odvlhčení vzduchu haly ZS), dne 4.6.2001 pod č.j. 1603/01 (plynifikace ZS).

Po přezkoumání návrhu a na základě výsledků ústního jednání spojeného s místním šetřením konaného dne 25.10.2001, Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle § 82 odst. 1 stavebního zákona

povoluje užívání

shora uvedené stavby, včetně nepodstatných odchylek jejího skutečného provedení od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

Stavba obsahuje : dle PD

Pro užívání stavby stavební úřad podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb. současně stanoví tyto podmínky :

1. Stavba musí být udržována v dobrém stavebním stavu v souladu s tímto rozhodnutím tak, aby nevzniklo nebezpečí požárních, hygienických a bezpečnostních závad a byla prodloužena co nejvíce užitelnost stavby.
2. Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího trvání, příp.užívání, při změně vlastnictví předat dokumentaci novému majiteli, resp. při odstranění stavby stavebnímu úřadu.
3. Stavbu lze užívat pouze k účelům stanoveným rozhodnutím.
4. U staveb, které jsou provozovnou je kolaudační rozhodnutí zároveň osvědčením, že provozovna je způsobilá k provozu (§ 82 odst.3,zák.50/76 Sb. v platném znění).

Při místním šetření kolaudačního řízení byly zjištěny v provedení stavby drobné nedostatky, které musí být odstraněny v těchto lhůtách (viz § 81 odst. 2 stavebního zákona): opravit nátěry plyn. potrubí – do 30.10.2001

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 8.10.2001 obdržel Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánu návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu: plynofikace a odvlhčení haly zimního stadionu v Jindřichově Hradci kterou podalo město Jindřichův Hradec, Klášterská č.p.135, Jindřichův Hradec II, 377 22 Jindřichův Hradec, Jihočeská plynárenská a.s.,stř., Jarošovská č.p.53, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, REGIONSPOIT SLUŽBY s.r.o., Růžová č.p.1115, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec. Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci. Projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena až na drobné odchylky podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a stavebním povolení.

Stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a zdraví osob ani životní prostředí. Zaměření stavby bylo předáno k digitalizaci.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Jindřichův Hradec, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

U p o z o r n ě n í :

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Kolaudační rozhodnutí je současně osvědčením, že stavba je způsobilá k provozu

Ing. Bohumil K
vedoucí odboru výst

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

Město Jindřichův Hradec, Klášterská č.p.135, Jindřichův Hradec II, 377 22 Jindřichův Hradec
REGIONSPOIT SLUŽBY s.r.o., Růžová č.p.1115, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

HZS Jihočeského kraje, územní odbor J.Hradec, Jarošovská č.p.1176, 377 01 Jindřichův Hradec
MěÚ Jindřichův Hradec, odbor DŽP, Klášterská č.p.135, 377 22 Jindřichův Hradec II
OkÚ Jindřichův Hradec, RRR odd.kultury, Janderova č.p.147, 377 36 Jindřichův Hradec II
OkÚ Jindřichův Hradec, okresní hygienik, Bezručova č.p.857, 377 01 Jindřichův Hradec

Dále obdrží:

MěÚ Jindřichův Hradec, odbor investic města, Klášterská č.p.135, 377 22 Jindřichův Hradec II
Jihočeská plynárenská a.s., stř. Jarošovská č.p. 53, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

Přejímací organizace - název a sídlo (razítko)	Z Á P I S O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)		Číslo zápisu
Datum zahájení přejímacího řízení - 16.7.2001	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části): Plynofikace ZS Jindřichův Hradec		
Popis: STL plynovod LPe D 110 - v délce 48,03 m a přípojka LP e D63 v délce 8,16m 52			
Kapacity získané výstavbou:			
a) obytné budovy			
- počet bytů			
- obytná plocha m2			
- užitková plocha m2			
- kategorie bytů			
b) ostatní budovy a stavby (vč. liniových)			
Odpovědný stavbyvedoucí: p.	Dodavatelská firma, popř. dřívější správce nebo vlastník: [redacted] VALEK PVT		
Generální projektant: JPS, s.r.o. Jindřichův Hradec	Projektanti ucelených částí: VVP Josef Princ, Jindřichův Hradec		
Technický dozor investora: [redacted]			
Stavební povolení čj.VÚP 1603/01/Do vydal Městský úřad, odbor výstavby J. Hradec			
Smlouva o dílo č. 11/01 ze dne 4.6.2001			
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo 8.6.2001	Datum skutečného zahájení prací: 8.6.2001	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo: 20.7.2001	
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky			
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody			
Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami: Práce byly provedeny podle schválené PD a platných ČSN v souladu s podmínkami stavebního povolení.			
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí: - na hlavní uzávěr bude osazen velký poklop 5 cm nad úroveň upraveného terénu - naproti uzávěru bude na oplocení osazena výstražná tabule HUP			
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad: Do doby vpuštění plynu.			
Trvale - po dobu záruční lhůty			
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění			
Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu			
Termín úplného vyklizení staveniště:			
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků			
Ú d a j e o p ř e v z e t í d o k u m e n t a c e			
Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací upravené podle skutečného stavu provedení: uložena u investora, geodetické zaměření předáno provozovateli - JČP a.s. středisko Jindřichův hradec			
Listinné doklady v průběhu realizace výstavby: viz příloha			

Archivní údaje o dokumentaci			
Cena podle smlouvy o dílo Kč: 280.509,-			
Projektová dokumentace Kč: 4.300,-			
Cena celkem Kč: 284.809,-			
Záruční doba (konečné datum): 16.7.2001			
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu			
Vyjádření účastníků řízení: Objednatel dnešním dnem přebírá dokončenou stavbu od zhotovitele, předání provozovateli bude provedeno ke dni vpuštění plynu.			
Datum skončení přejímacího řízení: 16.7.2001			
	Jméno a příjmení	Firma, organizace	Funkce
Zástupci zhotovitele		VALEK PVT Jindřichův Hradec	majitel firmy
Zástupci objednatele		Město J. Hradec	odbor investic města
Zástupci budoucího uživatele		JČP J. Hradec	vedoucí střediska
Ostatní účastníci řízení			
Rozdělovník: 2x objednatel, 1x zhotovitel, 1x uživatel			

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize: 29.6.2001

Název a sídlo organizace – označení provozu

STL plynovod a STL přípojka, pro zimní stadion, Jindřichův Hradec

Jméno a příjmení revizního technika – Evidenční číslo osvědčení

 0120/3/99 – R – PZ – C, F, G

Druh revize:

~~PROVOZNÍ~~

VÝCHOZÍ

Označení zařízení (předmět revize): STL plynovod a plynovodní přípojka z polyetylenu, médium zemní plyn provozní přetlak do 400 kPa

Druh zařízení:

trvalé F

Za provozovatele se zúčastnil:



Celkové zhodnocení zařízení: Při odstranění závad v uvedených termínech je zařízení schopno bezpečného provozu.

Zpráva obsahuje 3 strany.

V J. Hradci dne 29.6.2001

Rozdělovník: 1 x RT
2 x provozovatel
1 x PVT Valek J.H.


Podpis a otisk razítka revizního technika
Název organizace a číslo oprávnění


<http://www.plynjh.cz>
<mailto:ivan@plynih.cz>
<mailto:ivan.plynjh@worldonline.cz>
telefon /fax: 0331 361 721

oprávnění k revizím a zkouškám číslo:
0684/3/00/PZ-R-III,V,VI,VII.

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

„A“

Nový STL plynovod bude napojen na stávající ocelový STL plynovod před areálem zimního stadionu. Propojení bude provedeno navrtávkou po předání plynovodu. Za napojením je osazen přechod na polyetylen a STL plynovod je veden podle výkresu skutečného provedení k areálu, kde je zakončen zátkou. Před zakončením je osazen T-kus a provedena přípojka pro areál zimního stadionu. Přípojka je zredukována na D 63 a je na ní osazeno šoupě D 63 se zemní soupřavou vyvedené v poklopu před oplocením areálu. Přípojka je dále vedena k objektu, před kterým je osazen přechod na ocel a ocelový plynovod je vyveden na fasádu a zakončen kulovým kohoutem DN 40 - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU. Plynovod a přípojka jsou provedeny z potrubí z lineární polyetylenu SDR 11, spojován je svařováním na tupo, přípojka elektrotvarovkami. Celá trasa plynovodu má krytí 1 m. Celková délka plynovodu je D 110 - 48 m a přípojka D 63 - 52 m. Plynovod je uložen na pískovém obsypu a obsypán minimálně 20 cm nad povrchem potrubí. Společně s plynovodem je uložen signalizační vodič, vyvedený na konci plynovodu na fasádu. Cca 30 cm nad povrchem plynovodu je uložena po celé trase výstražná fólie žluté barvy. Stavba plynovodu byla prováděna dle svařovacích protokolů a stavebního deníku. Plynovod i přípojka jsou v místě křížení podzemních sítí opatřeny chráničkou z LPE bez číchaček, přípojka vedená u objektu v souběhu s kolektorem je po celé délce vedena v chráničce. Chráničky přesahují o 1m chráněný úsek.

PD - VVP Josef Princ, J.Hradec

Technická zpráva součást PD

Montáž - PVT Valek, J.Hradec 0674/3/00/PZ - M - III,VI,VII

Svářeč - [REDACTED], Z-U/P

„B“

Tlaková zkouška těsnosti ze dne 27.6.-29.6.2001 - 77/01/CH
- úspěšná

Elektrojiskrová zkouška izolace zemní části plynovodu
zkušební napětí 25 kV - výsledek vyhovuje

"C"

1. Po provedení propoje provede provádějící organizace odvzdušnění a odvzorkování plynovodu.
2. Propojovací svary budou odzkoušené na těsnost provozním přetlakem topného plynu a omydlením. Bude proveden zásyp propojované části plynovodu pískem, uložení výstražné fólie, zához rýhy a úprava povrchu. Provádějící organizace vyhotoví zápis o vpuštění plynu do plynovodu.
3. Po provedení propojení plynovodu provést na ocelové části potrubí izolace a následně elektrojiskrovou zkoušku izolace - zkušební napětí 25 kV

Zařízení revidováno dle ČSN 38 6413, TPG 702 01 a předpisů souvisejících.

Návrh termínu
Odstranění závad
Do:

