S M L O U V A   O   D Í L O

Smluvní strany

1)
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

se sídlem: 

Jugoslávských Partyzánů 3/1580, 160 00 Praha

IČ: 


68407700

DIČ: 


CZ68407700

zřízena zákonem 
č. 314/1991 Sb.

zastoupená: 

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.

bankovní spojení: 
Komeční banka, a.s.

číslo účtu: 

19-5504540257/0100
(dále jen „zhotovitel“) 

a

2)
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

se sídlem: 

Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 


47718684

DIČ: 


CZ47718684

zastoupená: 

Ing. Stanislav Audy Martínek, Ph.D. MBA a Ing. Jitka Justová

bankovní spojení: 
Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 

1063008645/5500
(dále jen „objednatel“)

uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1)
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla specifikovaného v této smlouvě a v příloze č. 1 k této smlouvě, na náklady a nebezpečí zhotovitele, ve sjednaném čase, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla sjednanou cenu díla.

2)
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele, a to v kvalitě a v rozsahu tak, jak je podrobně specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Dojde-li k rozporu mezi českou a anglickou částí přílohy, sjednávají smluvní strany, že rozhodující je český text.

3)
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4)
V rámci provádění díla je zhotovitel povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně ve smlouvě uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné k provedení a řádnému užívání díla či objednatelem spravedlivě očekávatelné.

5)
Výstupy z provádění díla ve formě veškerých informací je od počátku provádění díla objednatel oprávněn použít pro svoji potřebu a dle svého uvážení.

II.

Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje celé dílo popsané v této smlouvě a v příloze č. 1 provést nejpozději do 31.12.2023. Jednotlivé etapy/fáze díla budou prováděny v těchto termínech:

a. první fáze – duben až červen 2023

b. druhá fáze – červenec až září 2023

c. třetí fáze – říjen až prosinec 2023

2) Na základě výsledků jednotlivých fází je objednatel oprávněn upravit rozsah dalších fází díla.

3) Objednatel je kdykoliv v průběhu provádění díla oprávněn rozhodnout o ukončení provádění díla, zejména v období plánovaného ukončení jednotlivých fází díla. Zhotoviteli z takového rozhodnutí neplynou žádné nároky. 

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1) Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy dle pokynů objednatele, dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2) Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této Smlouvy.

3) Smluvní strany navzájem jsou si povinny poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

4) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele tuto součinnost umožnit. 

5) Zhotovitel je povinen průběžně objednatele informovat o způsobu a rozsahu provádění díla, a to nejméně v tomto rozsahu: 

a. malý reporting (zpráva co bylo uděláno a odpracované hodiny) 1x za 2 týdny, 

b. velký reporting (společná schůzka s ukázkou výstupů) 1x za měsíc.

Nebude-li způsob a rozsah provádění díla odpovídat záměrům objednatele, je objednatel oprávněn jednostranně rozhodnout o pozastavení či ukončení provádění díla. 

6) Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti dle smlouvy zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je tak zejména oprávněn v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla či jeho části oproti sjednaným termínům zajistit bez dalšího provedení díla či jeho části sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Tímto postupem není dotčena záruka zhotovitele za jakost díla. Uvedené platí i pro případy, kdy bude prodlení zhotovitele a/nebo jiná újma na straně objednatele hrozit.

IV.

Převzetí a předání díla

1)
V případě řádně provedeného díla jsou smluvní strany povinny sepsat o předání a převzetí předmětu díla předávací protokol, který bude datován a podepsán oběma smluvními stranami. 

2)
Osobou oprávněnou k převzetí díla za objednatele: Ing. Zdeněk Kubín, PhD.
3)
Osobou oprávněnou k předání díla za zhotovitele: dr. Vyacheslav Kungurtsev
4)
Místem převzetí díla: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika.

V.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1)
Vlastníkem díla je od počátku jeho provádění objednatel.

2)
Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo, nebo ode dne, kdy je v prodlení s převzetím díla. 

VI.

Cena za dílo a platební podmínky

1)
Cena díla se sjednává ve výši odměny stanovené dle skutečného počtu hodin činností odpracovaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem v souvislosti s prováděním díla v sazbě 1.500,- Kč bez DPH za hodinu práce osoby, která se na provedení díla podílí, a to jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

2)
Cena dle předchozího odstavce obsahuje veškeré náklady pro realizaci předmětu smlouvy včetně nákladů souvisejících (např. pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). 

3)
Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

7) Cena za dílo je pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná. Cena za dílo je překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na cenu díla. Objednatel jiné překročení ceny díla nepřipouští.

5)
Právo na zaplacení ceny díla vzniká okamžikem řádného dokončení a předání díla. Zhotovitel je však oprávněn fakturovat rozsah skutečně prováděných prací měsíčně. Objednatel je povinen cenu díla zaplatit na základě faktury zhotovitele. Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený a podepsaný výkaz skutečně provedených činností. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu nebo tyto budou uvedeny chybně, případně k faktuře nebude přiložen předávací protokol, splatnost nepočne běžet.    

6)
Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad nesplňující předepsané náležitosti bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednatele.

7)
Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

VII.

Odpovědnost za vady díla

1)
Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími přílohami.

2)
Objednatel je povinen uplatnit vady u zhotovitele, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s uvedením vytýkaných vad. Lhůta k odstranění vady se stanovuje na 7 kalendářních dní od doručení oznámení o výskytu vady zhotoviteli, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vytknuté vady na svůj náklad.

3)
Zhotovitel dává záruku za jakost díla. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1)
Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran anebo odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených v této smlouvě nebo v zákoně.

2)
Od této smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

a) na straně objednatele nezaplacení ceny díla podle této smlouvy ve lhůtě delší než 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury, 

b) na straně zhotovitele, jestliže dílo (nebo jeho část), nebude řádně dodáno v dohodnutém termínu, 

c) na straně zhotovitele, jestliže dílo nebude mít vlastnosti deklarované zhotovitelem v této smlouvě či vlastnosti z této smlouvy vyplývající,

d) na straně zhotovitele, jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad dle čl. VII. této smlouvy.

3)
Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně.

4) V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení, nebo v dohodnuté lhůtě.

5) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost při provádění díla, zejména provádí dílo vadným způsobem, může požadovat objednatel, aby zhotovitel zajistil nápravu. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené objednatelem stanovené době, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

IX.

Ochrana informací

1) Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami chráněné informace, dokumenty a skutečnosti, tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního případu. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

X.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1)
Jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením jím zhotovovaného díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý den prodlení.

2)
Bude-li objednatel přes písemnou výzvu zhotovitele v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

3)
Poruší-li smluvní strana povinnost uvedenou v ust. čl. IX. odst. 1) této smlouvy, je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každé takové prokázané porušení.

4)
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to ani v případě, že náhrada škody přesahuje smluvní pokutu.

5)
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

XI.

Licence

1) Smluvní strany pro odstranění pochybností výslovně sjednávají, že zhotovitel ve smyslu ust. § 61 zákona č. 121/2000 sb., autorský zákon, poskytuje objednateli licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy (tj. Zejména k užití díla všemi předpokládanými způsoby užití ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 az, když licence se sjednává jako:

a. Výhradní,

b. Časově neomezená,

c. Územně neomezená,

d. Množstevně neomezená.

2) Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude při jeho předání objednateli zatíženo jakýmikoliv právy třetích osob. V případě, že se toto prohlášení zhotovitele v budoucnu ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškerou škodu a/nebo nemajetkovou újmu, která mu v této souvislosti vznikne.

3) Odměna za poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně díla dle čl. 3 smlouvy. Zhotovitel tedy není oprávněn požadovat nad rámec ceny díla žádnou další odměnu ve vztahu k licenci dle tohoto článku smlouvy.

4) Objednatel není povinen svolení a oprávnění udělená mu zhotovitelem podle tohoto článku využít.

XII.

Závěrečná ustanovení

1)
Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.

2)
Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to číslovanými dodatky. Právo na předložení dodatku ke smlouvě mají obě smluvní strany.

3)
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4)
Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění dané zákonem, zhotovitel tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv.

5)
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem zveřejnění v registru smluv.

6)
Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

7) 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto Přílohy:

· Příloha č. 1 – Popis díla (český jazyk) +  Description of the work (English language)

V Praze dne 6.4.2023


V Plzni dne 17.4.2023 
Zhotovitel:





Objednatel:

.....................................................


.......................................................... 

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.



Ing. Stanislav Audy Martínek MBA Děkan






Jednatel 

Fakulta elektrotechnická



Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

České vysoké učení technické v Praze








..........................................................








Ing. Jitka Justová








Jednatel








Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Příloha č. 1 

POPIS DÍLA

1) Zhotovitel bude spolupracovat s objednavatelem při konzultaci prostorových dat shromážděných drony. Vzhledem k tomu, že snímky jsou pořizovány samostatnými drony na různých místech a v různých časech, je vhodná aglomerace informací náročným matematickým úkolem. Kromě toho může takový úkol informovat o optimálních strategiích, kterými navede drony k vytváření snímků pro sběr dat. Hlavním cílem je zvýšit přesnost bodového mračna měřeného lidarem. Typická globální chyba RMS mračna bodů je 1,4 % a tato chyba by se měla snížit alespoň 10krát. Součástí zvýšení přesnosti je detekce odlehlých hodnot v mračně bodů. Takovýto robustní algoritmus by měl dokázat odhadnout princip, jak propojit dvě bodová mračna s daným překryvem. Na tento úkol odhadujeme čas tři měsíce. 

Konečným výstupem této úlohy bude kód Python nebo Matlab spolu s uživatelskou příručkou a teoretickou zprávou. Kód bude splňovat tyto úkoly:

· Import souboru las a trajektorie dronu,

· Přesný výpočet mračna bodů,

· Detekce odlehlých hodnot s možností jejich odstranění,

· Exportovat výsledky jako soubor las.

Výstupem bude také společný článek v impaktovaném časopise. 

	Fáze:
	Časové rozpětí:
	Předpokládaný maximální rozpočet:

	 1.
	3 měsíce (duben až červen 2023)
	720.000, -Kč


2) Vzhledem k tomu, že partnerství zhotovitele a objednatele je zejména pro prediktivní údržbu sekundárních částí jaderných elektráren, přejdou práce na tento hlavní úkol. Za prvé, existuje velký objem nevyužitých nebo nedostatečně využitých dat ze senzorů v různých časech a místech zájmu turbíny. Úkolem zhotovitele jako takového bude vyvinout komplexní zhodnocení dat. A toho jak mohou být potenciálně použita k odhadu životnosti. Doufáme, že s komplexním datovým auditem získáme rozumné statistické odhady pro další podrobné modelování jednotlivých částí sekundárního okruhu. Tato první zpráva o údajích bude probíhat po následující 2-3 měsíce. 

Konečným výstupem bude zpráva obsahující matematické modely a návrh její implementace.

	Fáze:
	Časové rozpětí:
	Předpokládaný maximální rozpočet:

	 2.
	2-3 měsíce (červenec až září 2023)
	720.000, -Kč
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Obrázek č. 1 – Diagram – tepelné balance pro parní turbínu (důvěrné)

3) Nakonec a po zbytek roku bude tato zpráva (z bodu 2) následně aktualizována s podrobnou analýzou. Po diskusi o kalibraci kontrolní komponenty turbínových dat, na kterou se má zaměřit, na základě dostupnosti dat a strmosti koncepční křivky učení pro potřebné techniky, se zhotovitel spolu s objednatelem zaměří na konkrétní komponentu a provedou vhodný výběr modelu, kauzální strukturální inferenci, asimilace dat a neparametrické a parametrické inverzní techniky pro získání co největšího množství dat řízených informací o mechanice a fungování závodu. Výstup pak může být podkladem pro rozhodnutí o pokračování projektu v následujících letech.

Konečným výstupem (zpráva a kód) bude finální implementace pro data z elektrárny.

	Fáze:
	Časové rozpětí:
	Předpokládaný maximální rozpočet:

	3.
	3 měsíce (říjen až prosinec 2023)
	720.000, -Kč


4) Souhrn

[image: image2.png]Faze/
Phase

Mésic
Duben
Kvéten
Cerven
Cervenec

Month

April
May
June
uly

Hodiny/ Denni sazba/
hours  daily rate
12000 ¢
12000 K¢
12000 K¢
12000 K¢
12000 K¢
12000 K¢
12000 K¢
12000 K¢
12000 K¢

3383838888

Cena/

Prize

240000 K&
240000 K&
240000 K&
240000 K&
240000 K&
240000 K&
240000 K&
240000 K&
240000 K&

Celkem/In total 2 160 000 K&




Anexx No. 1

WORK DESCRIPTION
1) CTU will work with VZU in regard to consultation on drone collected spatial data. With images being taken by separate drones at different locations and times, appropriately agglomerating the information is a challenging mathematical task. In addition, such a task can inform as to the optimal strategies by which to guide the drones to make the pictures for data collection. The main goal is to increase precision of point-cloud measured by lidar. Typical global RMS error of point-cloud is 1.4% and this error should be decrease at least 10 times. As a part of increasing precision is to detect outliers in point-cloud. Such a robust algorithm can estimate the principle how to connect two point-cloud with some overlay. We estimate three months for this task.

The final output of that task will be Python or Matlab code together with user manual and theoretical report. The code will have to fulfill this tasks:

· Import las file and dron trajectory

· Calculate precise point-cloud

· Detect outliers with option to delete it

· Export results as las file

The output will also be a joint article in an impact journal.

	Phase
	Time fund
	Budget

	 1.
	3 moths (April to June 2023)
	720.000 CZK


2) 
Subsequently, as the VZU CEZ partnership is for the predictive maintenance of the nuclear power plants secondary part, the work will then switch to focusing on this main task. To begin with, there is a large volume of unused or underutilized sensor data at various times and locations of the turbine of interest. As such, it will be the task of CTU for developing a comprehensive understanding of the data that is present, and how it can be potentially used to inform data assimilation and parametric inverse problems to learn about the mechanics of the plant. With a comprehensive audit of the data generation process, we hope to obtain reasonable statistical estimates of the potential informativeness available, as well as a guide towards the most beneficial potential future data sources. This initial report on the data shall take place for the subsequent 2-3 months.
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Figure 1 - Heat balance diagram for steam turbine (confidential)

The final output will be the report which included mathematical models and proposal of its implementation. 

	Phase
	Time fund
	Budget

	 2.
	2-3 moths (July to September 2023)
	720.000 CZK 


3) 
Finally, and for the remainder of the duration of the year, this report will then be actualized in some detailed consideration. After discussion to calibrate a particular component of the turbine data to focus on, as based on data availability and conceptual learning curve steepness for needed techniques, CTU and VZU will then focus on a particular component and perform the appropriate model selection, causal structural inference, data assimilation and nonparametric and parametric parameter inverse techniques to obtain as much data-driven information about the mechanics and functioning of the plant as possible. The output can then be the basis for which to decide a continuation of the project the following years. 

The final output (report and code) will be final implementation for data from power station.

	Phase
	Time fund
	Budget

	 3.
	3 moths (October to December 2023)
	720.0 CZK


4) Summary
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