

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/3/120

| Termín plnění | Místo plnění | Popis práce | Druh a délka výluk | Požadavek na Harmonogram a TPVP | Druh fakturace | Ostatní | Cena |
|---------------------------------------|--------------|---|--------------------|---------------------------------|----------------|---------|---------------------|
| od účinnosti objednávky do 31.10.2023 | Opatov | oprava střešní krytiny, výměna oken a dveří na budově RZZ | 0 | není | jednorázová | | 2 250 421,96 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Celková cena | | | | | | | 2 250 421,96 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2562

Stavba: Opatov - oprava střešní krytiny, výměna oken a dveří na budově RZZ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 2 250 421,96 |
|---------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 472 588,61 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 2 723 010,57 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2562

Stavba: Opatov - oprava střešní krytiny, výměna oken a dveří na budově RZZ

Místo: Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

2 250 421,96

2022/3/2/2 Opatov - oprava střešní krytiny, výměna oken a
562 dveří na budově RZZ

2 250 421,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opatov - oprava střešní krytiny, výměna oken a dveří na budově RZZ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.06.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 250 421,96

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

2 250 421,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opatov - oprava střešní krytiny, výměna oken a dveří na budově RZZ

Místo:

Datum: 16.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

2 250 421,96

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|--------|------------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 1 | K | 612335302 | Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 27,475 | | 0,00 |
| 2 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 109,900 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 3 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 462,300 | | 0,00 |
| 4 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 13 869,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 462,300 | | 0,00 |
| 6 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 75,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2 | m2 | 46,500 | | 0,00 |
| 8 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 5,270 | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 9 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 9,964 | | 0,00 |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9,964 | | 0,00 |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 189,316 | | 0,00 |
| 12 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 6,673 | | 0,00 |
| 13 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 3,291 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 1,338 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 0,00 |
| 15 | K | 712400843 | Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním | m2 | 402,400 | | 0,00 |
| 16 | K | 712440831 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé | m2 | 402,400 | | 0,00 |
| 17 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 436,202 | | 0,00 |
| D | 725 | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 0,00 |
| 18 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 19 | K | 725112182 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | % | 59,678 | | 0,00 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 0,00 |
| 21 | K | 741420901 | Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů | m | 114,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 741421831 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha | m | 114,000 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|---------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 196,262 | | 0,00 |
| D 764 | | | Konstrukce klempířské | | | | 0,00 |
| 24 | K | 764000911 | Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy přes 0,02 do 0,5 m2 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 25 | K | 764001114 | Montáž podkladního plechu rš do 400 mm | m | 38,280 | | 0,00 |
| 26 | M | 13814183 | <i>plech hladk Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule</i> | t | 0,070 | | 0,00 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ Hmotnost: 4,4 kg/m2</i> | | | | |
| 27 | K | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti | m | 24,000 | | 0,00 |
| 28 | K | 764002414 | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš | m2 | 323,000 | | 0,00 |
| 29 | M | 28329223 | <i>fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu</i> | m2 | 402,400 | | 0,00 |
| 30 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 48,000 | | 0,00 |
| 31 | K | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové | m | 38,400 | | 0,00 |
| 32 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 33 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 26,000 | | 0,00 |
| 34 | K | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 0,450 | | 0,00 |
| 35 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 38,400 | | 0,00 |
| 36 | K | 764004841 | Demontáž háku do suti | kus | 36,000 | | 0,00 |
| 37 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 32,000 | | 0,00 |
| 38 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 402,400 | | 0,00 |
| 39 | K | 764203152 | Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 40 | M | 55350421 | <i>vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s polyesterovou pravou 60x60cm</i> | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 41 | K | 764211603.STJ | Oplechování větraného hřebene z hřebenáčů SATJAM HRP Purmat s větracím pásem VPH Roll rš 250 mm | m | 34,900 | | 0,00 |
| 42 | K | 764212606.STJ | Oplechování úžlabí SATJAM PE 25 rš 500 mm | m | 24,000 | | 0,00 |
| 43 | K | 764212633.STJ | Oplechování štítu závětrnou lištou SATJAM PE 25 rš 250 mm | m | 48,000 | | 0,00 |
| 44 | K | 764212663.STJ | Oplechování rovné okapové hrany plechem SATJAM PE 25 rš 250 mm | m | 38,280 | | 0,00 |
| 45 | K | 764216603 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 26,100 | | 0,00 |
| 46 | K | 764311603.STJ | Lemování rovných zdí SATJAM PE 25 střeš s krytinou prejazou nebo vlnitou rš 250 mm | m | 25,200 | | 0,00 |
| 47 | K | 764314412 | Lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz plechu | m2 | 0,450 | | 0,00 |
| 48 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 38,400 | | 0,00 |
| 49 | K | 764511641.STJ | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby SATJAM K 125/90 mm | kus | 6,000 | | 0,00 |
| 50 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 33,000 | | 0,00 |
| 51 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 9 239,573 | | 0,00 |
| D 765 | | | Krytina skládaná | | | | 0,00 |
| 52 | K | 765123111 | Krytina betonová ochranný a větrávací pás okapové hrany | m | 38,280 | | 0,00 |
| 53 | K | 765135031 | Montáž držáku hromosvodu skládané vláknocementové krytiny | kus | 119,000 | | 0,00 |
| 54 | M | 1030040204 | <i>DEHN Nerezový držák vedení pro plechovou střechu na stojací falc pro vodič HVI O20-23mm</i> | kus | 119,000 | | 0,00 |
| 55 | K | 765151801 | Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti | m2 | 402,400 | | 0,00 |
| 56 | K | 765151805 | Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti | m | 28,400 | | 0,00 |
| 57 | K | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění | m2 | 402,400 | | 0,00 |
| 58 | M | 28329036 | <i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolep c p skou</i> | m2 | 462,760 | | 0,00 |
| 59 | K | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střešy plachtou | m2 | 402,400 | | 0,00 |
| 60 | K | 998765201 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | % | 1 565,903 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|--|------|------------|--------------|-------------------|
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 0,00 |
| 61 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm | kus | 16,000 | | 0,00 |
| 62 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 38,300 | | 0,00 |
| 63 | M | 766 01 | okno atypick plastov otevirav /sklopn dvojsklo Uw do 1,2, barba bílá/bílá, plastový zasklívací rámeček | m2 | 38,300 | | 0,00 |
| 64 | K | 766 01 | Příplatek k oknům za bezpečnostní provedení | m2 | 32,420 | | 0,00 |
| 65 | K | 766629651 | Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií | m | 109,900 | | 0,00 |
| 66 | M | 28323186 | páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm | m | 120,890 | | 0,00 |
| 67 | K | 766660461 | Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlikem do zdiva | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 68 | M | 766 02 | dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené bezpečnostní třídy RC2, členění dle původních dveří | m2 | 5,270 | | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položce: □ rám/zárubeň, kování a zámek v ceně | | | | |
| 69 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 23,700 | | 0,00 |
| 70 | M | 61144402 | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm | m | 32,000 | | 0,00 |
| 71 | M | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada | 32,000 | | 0,00 |
| 72 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3 918,947 | | 0,00 |
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 0,00 |
| 73 | K | 783000111 | Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií | m | 40,000 | | 0,00 |
| 74 | M | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm | m | 42,000 | | 0,00 |
| 75 | K | 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 64,300 | | 0,00 |
| 76 | K | 783101403 | Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 64,300 | | 0,00 |
| 77 | K | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 64,300 | | 0,00 |
| 78 | K | 783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 64,300 | | 0,00 |
| 79 | K | 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 402,400 | | 0,00 |
| 80 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 18,500 | | 0,00 |
| 81 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 18,500 | | 0,00 |
| 82 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 18,500 | | 0,00 |
| 83 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 18,500 | | 0,00 |
| 84 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 18,500 | | 0,00 |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 |
| 85 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 50,000 | | 0,00 |
| 86 | M | 28323151 | papír separační potažený PE fólií | m2 | 52,500 | | 0,00 |
| 87 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 35,000 | | 0,00 |
| 88 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 35,000 | | 0,00 |
| D | | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy | | | | 0,00 |
| 89 | K | 786 01 | Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken Plastových | m2 | 46,800 | | 0,00 |
| 90 | M | 55346200 | žaluzie horizontální interiérové | m2 | 46,800 | | 0,00 |
| 91 | K | 998786202 | Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m | % | 325,728 | | 0,00 |
| D | | OST 02 | Index jednotkových cen - oblast PCE | | | | 0,00 |
| 92 | K | VRN_PCE_3_2_b | Index ceny U nad 50 000Kč | % | 18 831,983 | | 0,00 |
| D | | VRN 00 | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| 93 | K | VRN C | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč | % | 18 831,983 | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3791945

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fa3810ef-7464-49a0-bcba-4450cb979ed5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.07.2023 11:18:00



669325a9-55c7-4c9c-9073-7c0dea0adee3