

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice : Kojetín


dne: 14.09.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

537

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
72329 15K	regulátor tlaku plynu B6	ks	1.000	2,430.00	2,430.00
76892 277K	Cu potrubí, redukce a armatury	kompl	1.000	23,100.00	27,940.00
74113 2102K	montáž regulátoru taku plynu, potrubí a armatur	kompl	1.000	18,430.00	18,430.00
04477 K	revize plynových rozvodů (potrubí plynofikace od HUP)	ks	1	3,800.00	3,800.00
07000 1000K	koordináční činnost	kompl	1	7,500.00	7,500.00
99701 3211K	přesun hmot a uložení na skládku	t	0.4	3,630.00	1,452.00
811K	doprava	km	420.000	16.00	6,720.00
					0.00
	Cena Celkem bez DPH				68,272.00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:		IX/2022			
Požadavek na odstávku čerpací stanice:		částečně			
za ČEPRO a.s.:		za GKR STAVBY			

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: