

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 34

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005562

Ze dne: 3. 7. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR –
Úsek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky. Předpoklad dle přílohy č. 2 této objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: do 31. 12. 2023 od nabytí účinnosti této dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]


Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 404 601,- / 489 567,21

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy: Příloha č. 1 - movisio_nabidka-kd-skoleni-Q3-4-2023

Příloha č. 2 - vypocet_nabidka-c34-2023-2pololeti_PPS_kd-skoleni

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.07.10
10:33:25 +02'00'



██████████
 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČO: 65993390

V Praze dne 27. 06. 2023

NABÍDKA NA DÍLČÍ PLNĚNÍ
RÁMCOVÉ DOHODY "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"
01IN-004556
ŠKOLENÍ A KONTROLNĚ – KONZULTAČNÍ DNY

Předmět nabídky

Plnění rámcové dohody "Podpora a rozvoj systému Postup Přípravy Staveb" - Školení a kontrolně – konzultační dny

Termín plnění

Měsíční plnění v období 1.7-31.12.2023

Platební podmínky

Specifikace platebních podmínek je součástí rámcové smlouvy.

Cenová kalkulace za jedno školení dle typu.

Dodávané služby – položky		Role dle RS	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota v Kč bez DPH
Školení	distanční	projektový manažer	████████	0.2	████████
		specialista na inženýrskou činnost	████████	0.5	████████
	Celkem základní školení – distanční Kč bez DPH				3,534 Kč
	rozšířené – distanční	projektový manažer	████████	0.3	████████
		specialista na inženýrskou činnost	████████	1	████████
	Celkem rozšířené školení – distanční Kč bez DPH				6,531 Kč
	příplatek za osobní školení	projektový manažer	████████	0.1	████████
		specialista na inženýrskou činnost	████████	0.5	████████
		dopravné/ cestovné (km)	████████	████████	Kč
	Celkem za příplatek ze osobní školení Kč bez DPH				2,997 Kč



PPS - výpočet pro objednávku č. 34 pro období 01.07. – 31.12.2023

ŠKOLENÍ A KONTROLNĚ – KONSULTAČNÍ DNY (DÍLČÍ PLNĚNÍ RÁMCOVÉ DOHODY "PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB" 01IN-004556)

1. 13 x školení a z toho budou:

- distanční základní školení – 6x [REDACTED]
- distanční rozšířené školení – 3x [REDACTED]
- osobní základní školení (cena za distanční + příplatek) – 2x [REDACTED]
- osobní rozšířené školení (cena za distanční + příplatek) – 2x [REDACTED]

2. 26x kontrolně - konzultační dny:

- distanční kontrolně - konzultační dny – 4x [REDACTED]
- osobní kontrolně - konzultační dny – 22x [REDACTED]

Digitálně podepsal:

Datum: 04.07.2023 9:27:30 +02:00

Cerčanská 12

140 00 Praha 4

tel.: 4420 954 901 111

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

