



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007643

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 / 327 272 1003.14793

Název veřejné zakázky:

**D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves**

**Podnět na změnu územního plánu Prahy dle aktualizované TeS a TP se změnou ÚP**

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED] 0

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 453 066 05

Kontaktní osoba: [REDACTED]  
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz)

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení

důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

## **Objednáváme u Vás: D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves**

### **Podnět na změnu územního plánu Prahy dle aktualizované TeS a TP se změnou ÚP**

Předmětem je zpracování žádosti pro změnu ÚP Prahy, jehož potřeba vychází z konsolidované technické studie.

#### *Podnět na změnu ÚP Prahy*

Do ploch územního plánu budou promítnuty trasy staveb 518, 519 a 520. V rámci platného ÚP budou identifikovány plochy, kde dochází ke změnám využití. Z hlediska změn dotčených prvků ochrany přírody a krajiny bude uvedena bilance vlivů na území Natury 2000, zvláště chráněných území, ÚSES, krajiny, biodiverzita, ZPF a PUPFL (dle pořizovaných dokumentací EIA).

Součástí bude poskytnutí konzultační činnosti pro přípravu podkladu pro rozhodnutí zastupitelstva hl. m. Prahy.

#### *Konzultační činnost v průběhu procesu pořizování změny*

Objem poskytování konzultační činnosti vzhledem k rozsahu záměrů a složitosti pořizování změny ÚP nelze předem stanovit. Bude poskytována vždy na základě písemného pokynu objednatele.

Předmětem jsou odborné konzultační služby v oblasti dopravního inženýrství a urbanismu.

Předmětem není zpracování žádosti a posouzení dopadů do změn územních plánů obcí ve Středočeském kraji. Dále předmětem není zpracování územní studie a zpracování doplňujících průzkumů a rozborů.

#### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

- Koncept podnětu na změnu územního plánu do 4 týdnů od účinnosti objednávky.
- Zpracování čistopisu podnětu na změnu ÚP do 2 týdnů od obdržení připomínek.
- Konzultační činnost dle potřeb objednatele, předpoklad do 31.12.2024.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 241 500,- / 292 215,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby provedené poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
30.06.2023 14:11:48

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

**D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves****Podnět na změnu územního plánu Prahy dle aktualizované TeS a TP se změnou ÚP**

<b>Název činnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Celkem Kč</b>
Textová část podnětu na změnu ÚP				
Grafická část				
Navržená opatření z EIA				
Čistopis podnětu na změnu ÚP				
<b>Celkem bez DPH</b>	x	x	x	241 500,00 Kč
DPH (sazba 21 %)	x	x	x	50 715,00 Kč
<b>CELKEM vč. DPH</b>	x	x	x	<b>292 215,00 Kč</b>