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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb , občanského zákoníku v platném znění na
kompletní realizaci stavby

Sokolnice, přel.kNN, Obec parko. Topolka

Cislo smlouvy u objednatele 4500785740/M60/4014 Čislo jednací objednatele: 10711454-Bř
číslo smlouvy u zhotovitele: 02/EON/2017

I.
Smluvní strany

1 Objednatel
Se sídlem
Zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená

lČ
DIČ
Bankovní spojeni
Zástupce pro projednáni smlouvy
Zástupce pro jednání ve věcech
technických

E.ON Česká republika, s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
vedeným Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 15066
Ing. Čestmírem Tschauderem, vedoucím operativního nákupu
A Pavlem Březou, manažerem operativního nákupu
25733591
CZ25733591
Komerční banka, č,ú :
Pavel Březa, manažer Nákupu,
Milan Fridrich, technik výstavby a obnovy DS RS Hodonín,

2. Zhotovitel : Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice,
příspěvková organizace

Se sídlem · 664 52 Sokolnice 496
Zapsaná v obchodním rejstříku : Zřizovací listina č.j.: 20/69
Zastoupená : Ing. Oldřichem životským
lČ 00380407
DIČ - CZ00380407
Bankovní spojeni : KB Brno-venkov č.ú.: 31739-641/0100
Zástupce pro projednáni smlouvy: Ing. Oldřich Zivotský, ředitel,
Zástupce pro jednání ve věcech technických: Be. Karel Luskač, učitel OV,

výše uvedeni zástupci jsou oprávněni zastupovat smluvní strany ve smlouvou rozepsaném rozsahu.
Změny v zastoupení budou bez zbytečného prodlení uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již
od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedeni.

2.1

2 2

ll.
výchozí podklady a údaje

Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je výzva objednatele, nabídka zhotovitele a projektová
dokumentace, uvedená v ČI Ill. odst. 3.2 této smlouvy.
Základní údaje o stavbě:
Název stavby: Sokolnice, přel.kNN, Obec parka Topolka
Cisio stavby: 1030029752
Místo plnění blíže upřesňuje projektová dokumentace.

Ill.
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Předmět a podmínky plněni
3 1

3.2

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy,
,,Všeobecných a technických podmínek provádění staveb VN, NN pro E.ON Česká republika,
s.r.o platných od 1.1.2016", ,,Všeobecných podmínek platných pro kupní smlouvy a smlouvy o
dílo společnosti skupiny E.ON Czech platných od 04/2016 (dále jen vnp)", ,,Regionálni
směrnice - 019, Dokumentace k zajištěni BOZP platná od 15.9.2016 (dále jen Zásady
BOZP)",,,Prováděciho pokynu ECZR - PP - OS 134 Zásady nakládání s demontovanými
materiály a odpady při stavbách zajišt'ovaných dodavatelsky platných od 1.11.2013" a ,,Politiky
integrovaného systému řIzení (ISŘ)" a závazek objednatele dílo převzít, jestliže přejímací
řízení prokáže, že dílo je způsobilé plnit účel, kterému má sloužit a splňuje veškeré
projektované kvantitativní a kvalitativní parametry a zaplatit cenu za provedeni díla podle této
smlouvy.
Rozsah díla
Dilem se pro účely této smlouvy rozumí realizace stavby ,,Sokolnice, přel.kNN, Obec
parko. Topolka" v rozsahu podle projektové dokumentace, včetně všech činnosti
nezbytných pro řádnou realizaci stavby. Projektovou dokumentaci zpracovala projekční
kancelář: ELING CZ s.r.o.; Hrozňatova 3939/25a; 615 00 Brno,
p. vojtěch Jachymiák.

lV.
Doba plněni zakázky

Zhotovitel se zavazuje, že dodrží nás|edujici časový plán realizace díla:

Termín předáni staveniště: předpoklad 6/2017
Termin zahájení stavby: následně po předáni staveniště
Termin dokončeni stavby: do 30.9.2017

V.
Cena díla

5.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu ČI. Ill. této smlouvy je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990
Sb., o cenách a je v souladu s nabídkou zhotovitele.

5.2 Cena díla je stanovena jako pevná a činí 145 505,- KČ bez DPH a vychází z nabídky
zhotovitele ze dne 23.5.2017 a je Nořena součtem cen stavebních objektů, provozních
souborů a činnosti stanovených v projektové dokumentaci vypracované viz. ČI. Ill. odst. 3.2
této smlouvy.

5.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení stavby
včetně nákladů na vytýčení stavby oprávněnou geodetickou osobou, na geodetické zaměření,
na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn dle skutečně
provedených prací, na vytýčení inženýrských síti a jiných překážek, na zajišt'ování pracoviště
lpracovníkem zhotovitelel, na výchozí revizní zprávu, na demontáže a odvoz demontovaného
materiálu, na odvoz, uložení a likvidaci odpadů stavby, na zaplombováni měřicího zařízení, na
uloženi přebytečné zeminy na skládku, na projednáni realizace díla se subjekty, které toto
před započetím požaduji jako např. zajištění povolení překopů, zvláštního užívání
komunikace, chodníků, povoleni kácení a oklešt'ovánI stromoví, projednáni zásahů u
památkově chráněných objektů apod. Součásti ceny díla je i úhrada nákladů spojených se
získáním těchto povolení včetně vypracování finálních podkladů nutných pro předáni těmto
správcům.
Dále jsou v ceně díla zahrnuty náklady na oznámeni vstupu na pozemky vlastníkům stavbou
dotčených nemovitosti, na uvedení těchto nemovitostí do předchozího stavu. V ceně díla jsou
rovněž zahrnuty veškeré náklady na kontrolu, převzetí, manipulaci, dopravu, zajištěni příp.
vrácení materiálu zajišt'ovaného objednatelem na stavbu.
V ceně díla nejsou započteny materiály a dodávky potřebné pro úspěšnou realizaci stavby
zajišt'ované objednatelem, které byly objednatelem poskytnuty zhotoviteh k zabudováni.
Ostatní materiál a dodávky potřebné pro stavbu zajišt'uje zhotovitel a jsou započteny v ceně
díla.
DPH bude účtováno dle platných zákonných předpisů

2



VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

6 1 Zhotovitel:
a) se zavazuje předat dokončené plněni na místě odpovědnému zástupci objednatele

(zástupce pro jednání ve věcech technických) uvedenému v ČIj. této smlouvy,
b) je povinen, pokud mu předá objednatel podklady pro zhotoveni díla, postupovat dle

těchto podkladů. Zhotovitel je povinen dílo realizovat tak, aby nepřekročil dobu bezproudi
stanovenou objednatelem,

c) prohlašuje, že na veškeré práce a výkony dle této smlouvy má odborně a zdravotně
způsobilé zaměstnance, je si vědom případných právních následků z nesplněni této
skuteCnosti, včetně náhrady škody způsobené objednateh a případně třetím osobám,

d) zavazuje se vykonávat předmět smlouvy v nejvyšší možné kvalitě a dle příslušných
norem. Zavazuje se provádět práce tak, aby nenarušil provoz distribuční soustavy
společnosti E.ON Distribuce, a.s. a v souladu s dokumenty z územního a stavebního
řízeni ,

e) je povinen postupovat tak, aby na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou nedošlo ze
strany společnosti E.ON Distribuce, a.s. k porušení ustanoveni zákona č. 458/2000Sb.
Energetický zákon, v platném znění a v souladu s dalšími souvisejícími zákony, plně
odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a dodržováni bezpečných technologických a
pracovních postupů. Pracovn lei zhotovitele budou pracovat ve skupinách o počtu néjméně
dvou osob.

f) se zavazuje provádět toto dílo při dodržení všech ustanovení obchodních podmínek
obsažených v dokumentech dle odst. 3 1 této smlouvy a dále i v dokumentech
obsažených v projektové dokumentaci příp. jejích přílohách (zejména řídit se
dokumentem Typový plán pro zajištěni BOZP),

g) se zavazuje, že v případě vzniku jakékoliv mimořádné události ihned přeruší práci a
situaci nahlásí neprodleně na Operativní dispečink objednatele a odpovědnému zástupci
objednatele a vyčká jejich stanoviska případně příjezdu na místo,

h) zhotovitel je povinen provádět veškeré práce dle této smlouvy v souladu s povinnostmi
uvedenými v zákona č. 309/2006Sb., zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, nařízeni vlády č. 591/2006Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, a dle Zásad BOZP vydaných objednatelem či jiných
platných technických a právních norem v souvislosti se zákonem č 458/2000Sb.
Energetický zákon, pokud budou zhotoviteli předány typové plány BOZP obsahujicí
ustanovení a požadavky pro zajištěni bezpečnosti práce, tak je povinen se těmito řídit,

i) zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nepředvídané mimořádné
události (úrazy), které se na předaném staveništi či v souvislosti s činnosti zhotovitele za
účelem prováděni předmětu smlouvy stanou a to jak zaměstnanců objednatele, vlastních
zaměstnanců zhotovitele, subdodavatelů a taktéž i cizích osob,

j) zhotovitel je povinen uposlechnout příkazu pracovníka objednatele a zastavit práce,
pokud zástupce objednatele zjisti, že způsobem jejich prováděni by mohlo dojít k úrazu
osob, poškození majetku nebo jsou práce prováděny v rozporu s platnými technickými a
právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí,

k) je povinen při prováděni práce maximálně šetřit dotčené nemovitosti, přilehlou zeleň a
stromoví,

l) je povinen převzít od objednatele, nebo zakoupit a zabezpečit materiál na stavbu
v rozsahu a v souladu s pravidly určenými objednatelem.

m) je povinen na své náklady zlikvidovat veškerý nevyužitelný odpad, který při realizaci
stavby vznikl a řídit se pokyny objednatele ohledně demontovaného materiálu. Pokud
nebude při realizaci stavby objednatelem stanoveno jinak, souhlasí s tím, že
demontovaný materiál přechází do jeho vlastnictví. Zhotovitel nese odpovědnost za tento
materiál až do zaplacení výnosů objednateli z takto odevzdaných materiálů oprávněným
osobám k převzetí odpadu (do sběrných surovin), nebo jeho dalšího předání objednateli.
Při likvidaci demontovaného materiálu se zhotovitel zavazuje řídit pokyny objednatele
v souladu s pokyny uvedenými v dokumentu ,,Zásady nakládání s demontovanými
materiály a odpady při stavbách E.ON zajišt'ovaných dodavatelsky". Náklady na dopravu
a manipulaci s demontovaným materiálem jsou součásti ceny díla.

n) se zavazuje realizovat dílo vlastň imi kapacitami s využitím svých zaměstnanců
s příslušnou kvalifikací bez využití významného subdodavatele.

Pokud by zhotovitel přesto zamýšlel významného subdodavatele využít, je povinen jeho
účast na prováděni předmětu této smlouvy předem odsouhlasit s útvarem Logistiky a
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6.2

materiálového hospodářství objednatele, ostatní, tzv. nevýznamné subdodavateie lze
využít j bez souhlasu objednatele. Zhotovitel je také v rámci odsouhlaseni povinen uvést
rozsah a specifikaci subdodávky.
- významní subdodavatelé - jedná se o subdodavatele, kteří se podili na realizaci

technologické (odborné) část zakázky, nebo jejich plnění podstatně ovlivní výslednou
kvalitu provedeného díla. Tito subdodavatelé musí být uvedeni v montážním deníku
stavby a zástupce těchto subdodavatelů musí být přítomen u předáni stavby
k realizaci (předáni staveniště) a za jejich činnost jak odbornou tak i za dodržováni
bozp je plně odpovědný zhotovitel

- nevýznamní subdodavatelé - subdodavatelé zajišt'ujicí pomocné práce nemající
dopad na kvalitu prováděné stavby (např. zajišt'ujicí dovoz materiálu, výkon
mechanizaci, zajišt'ujÍcÍ zemni a výkopové práce a související drobné služby, atd ).

Zhotovitel předem písemně ohlásí také jakoukoli změnu osoby významného
subdodavatele, změnu rozsahu nebo specifikace subdodávky. jakéhokoli subdodavatele
zhotovitel vždy osobně vede, protože prováděni díla je vázáno na jeho osobní vlastnosti.
Zhotovitel zároveň odpovídá za to, že objednatelem předem nebo dodatečně schválení
subdodavatelé provedou svoji subdodávku v předepsané kvalitě pouze vlastními silami.

Má-li zhotovitel s objednatelem vedle této smlouvy uzavřenou pro rok 2017 rámcovou
smlouvu o dílo na realizaci staveb do 1 mil Kč (dále jen Rámcová smlouva), a má-li
zhotovitel s objednatelem pro účely realizace Rámcové smlouvy, resp. dí|čích smluv,
které se na Rámcovou smlouvu odvolávají, odsouhlasené určité subdodavatele, zavazuje
se zhotovitel pro účely realizace této smlouvy přednostně navrhovat objednateli
k odsouh|asení tyto subdodavatele schválené pro plnění Rámcové smlouvy.

Subdodavatele se zhotovitel zavazuje uvést do stavebního deníku stavby a současně se
zavazuje je seznámit se situaci na staveništi z pohledu BOZP - vše v souladu se zák. č.
309/2006 Sb., v platném znění a zajistit na pracovišti bezpečnost práce v souladu
s pravidly definovanými objednatelem v Zásadách BOZP.

Objednatel:
a) se zavazuje zajistit a předat pracoviště, tak, aby mohly být zhotovitelem dodrženy termíny

realizace díla a následně řádně dokončené dílo převzít, a zaplatit,
b) je oprávněn průběh realizace díla bez omezeni kontrolovat,
C) je oprávněn zastavit práce v případě, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu

osob, poškozeni majetku nebo jsou práce prováděny v rozporu s platnými technickými a
právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou zpúsobi|ostí,

d) se zavazuje koordinovat prováděni příslušných prací a při jejich plněni se zhotovitelem
spolupracovat.

VIl.
Smluvní sankce

7.1

7.2

7.3

7 4

7.5

7.6

Smluvní strany sjednávají smluvní sankce za porušeni svých povinností ve výši minimálně dle
VOP a dle niže uvedeného.
Objednatel je oprávněn vyúčtovat a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu v případě
nedodrženi sjednané doby bezproudí ve výši 20.000,- kč za každý jednotlivý případ porušeni.
Objednatel je oprávněn vyúčtovat a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši
100 000,- Kč v případě porušení povinnosti zhotovitele uvedených v čl.6 odstavec 6.1 této
smlouvy.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním terminu dokončeni díla ve
smlouvě uvedeným smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla za každý započatý týden
prodlenI.
Pokud však újma způsobená porušením povinnosti plynoucích ze smlouvy převýší takto
stanovenou smluvní pokutu, bude tato újma uhrazena ve skutečné výši (včetně ušlého zisku).
Oprávněný ze smluvní pokuty sjednané touto smlouvou má vedle nároku na smluvní pokutu
právo požadovat náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se mluvní pokuta
vztahuje, a to ve výši, ve které škoda vznikla.

VIII.
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Ostatní a závěrečná ustanoveni
8 1 Podrobné smluvní podmínky neupravené touto smlouvou jsou uvedeny v dokumentech dle

odst 3.1. této smlouvy, které smluvní strany považují za součást této smlouvy a zavazují se je
dodržovat. Tyto dokumenty společně s dalšími dokumenty, na které tato smlouva ve smyslu §
1751 zák. č. 89/2012 Sb odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že má tyto obchodní podmínky objednatele ve znění platném k datu
zavření smlouvy k dispozici, a že je mu jejich obsah znám. Objednatel zveřejňuje dokumenty
těchto obchodních podmínek na internetových adresách http://ti.eon.cz/ (jméno: ti, heslo:
zhotovitel); http://eon-distribuce cz/zhotovite|e/obchodni-informace/vseobecne-nakupni-
podminky-2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tyto dokumenty
jednostranně měnit a/nebo doplňovat. Objednatel však bude o takových případných změnách
svých obchodních podmínek objednatele informovat, a to písemným oznámením na adresu
zhotovitele nebo elektronickou poštou na emailovou adresu, obojí uvedené v záhlaví této
smlouvy Aktualizované znění obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na výše
zmíněné internetové adrese. S takovou jednostrannou změnou obchodních podmínek
objednatele je zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručeni
oznámení o změně stejným způsobem, jako mu bylo oznámeni o změně doručeno, jinak se
má za to, že se změnou souhlasí. V případě vysloveni nesouhlasu zhotovitele se změnou
obchodních podmínek objednatele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v
přiměřené lhůtě.

8 2 Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel podle dispozic objednatele.
8.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně formou oboustranně

podepsaných dodatků k této smlouvě.
8.4 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží

dvě vyhotovení.
8.5 Tato smlouva se stává závaznou i pro případné právni nástupce smluvních stran.

lX.
PodpisY smluvních stran

v českých Budějovicích, dne, fV"",':á' V Sokolnicích, dne: 24.5.2017

B'dnatei, zhot7

Ing. Čestmír Tschauder ,Jng. Óldřich životský
lvedoucí operat|vního nákupu ',ř¢d.i!e| ,%9i škc)|Z/:

l'
,

Pavel Březa

manažer operativního nákupu
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