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Upiesnéni podminek realizace zakazky

Akce: 0226 — Vyména rozvodi UT a topnych téles
Misto: Letisté Bechyné — CE 02-01-06/069 — posadkovy klub

Budova €. 069 — posadkovy klub

Predmétem plnéni je vymeéna ¢asti rozvodu potrubi tstfedniho vytapeni a dozilych topnych litinovych
téles typ Slavia v budové &islo 069 posadkovy klub. Bude provedeno vypusténi rozvodu UT a topnych
t&les, rozpojeni topnych téles od rozvodu UT, demontaZ topnych téles, demontaz drzaki a konzol
topnych téles, demontaz stavajiciho trubkového rozvodu. Nasledné bude provedena montéz deskovych
topnych téles VK ventil kompakt typ 22 (pravé spodni ptipojeni 8ks ) a VK ventil kompakt typ 22 (levé
spodni pfipojeni 9ks), montaz rozvodu potrubi z médi k otopnym télestim, napojeni na stavajici rozvod
a napojeni otopnych téles. Otopna télesa budou osazena uzaviratelnym Sroubenim, termostatickymi
ventily, ru¢nimi termostatickymi hlavicemi a odvzdusnovacimi ventily. Po kompletaci bude provedena
tlakova zkouska .

Pied zahajenim praci bude provedeno zakryti podlah v mistech provadéni praci proti mechanickému
poskozeni. Pfijezd po mistnich komunikacich je bez omezeni. Demontovany material (kovovy odpad)
bude ulozen na misto ur¢ené objednatelem v areélu kasaren Bechyné do vzdalenosti 1km.

Objednatel zpfistupni misto plnéni takto:
Po-Ct od 06:30 hod do 15:30 hod., P4 od 06:30 hod do 13:00 hod. pouze obantim EU a NATO. Zména
pracovni doby, prace v soboty, nedéle a statni svatky je mozna pouze ze souhlasem uzivatele.



