

VARS BRNO a.s.
Kroftova 3167/80c
616 00 Brno

Č.j. RSD-82891/2023

Vyřizuje: [REDACTED], vedoucí NDIC

Tel: [REDACTED]

Věc:

Rámcová objednávka Ad hoc služeb ze smlouvy 97ZA-000615: Implementace scénářů dopravy z tunelu Klimkovice do systému NDIC.

Objednáváme u Vás na základě smlouvy **97ZA-000615** provedení Ad hoc služeb.

Specifikace služeb:

Vytvoření a implementace scénářů dopravy dle stavu tunelu Klimkovice do systému Národní dopravní informační centrum (NDIC).

Klimkovický tunel vykazuje 5 stavů, které se budou integrovat na 4 VMS zařízení.

Popis činností:

- ☐ Příprava scénářů
- ☐ Integrace scénářů
- ☐ Testování stavů, tvorba dopravních informací, tvorba dopravních stavů a generování scénářů na VMS

Systém NSN bude reagovat na 4 stavy tunelů (viz tabulka níže) 5ti generovanými stavy dopravy a scénáři pro každý tubus.

id	text
1	Projezdny
2	Projezdny omezeny
3	Uzavřen
4	Protisměrný

Ovlivněny jimi budou přítunelové VMS ve staničení 340 km (ve směru na Ostravu) a 352 km (ve směru na Olomouc) = tedy 2 přítunelové a VMS km 319 směr Ostrava a 375 směr Olomouc

Počet	Počet člověkohodin	Cena za jednotku	Celková cena bez DPH
1	10	11 903,00	119 030,-*

*Jedná se o maximální přípustnou cenu. Bude účtováno dle skutečně provedené práce.

Termín dodání: Dílo bude dodáno do 2 měsíců od objednání.

V Praze


ředitel Úseku telematiky ŘSD ČR

Digitálně podepsal


Ředitelství silnic a dálnic ČR
30.06.2023 11:49:24