

Odběratel:



Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o.  
Masarykovo náměstí 1/6  
250 01 Brandýs nad Labem

IČ: 07825579

DIČ: CZ07825579

Tel.:

Dodavatel:

DZUPNAV s.r.o.  
Dřísy 235  
277 14 Dřísy

Objednávka č.: 23VO0049

Forma úhrady: Příkazem

Datum objednávky: 29.06.2023

IČ: 28203925

DIČ: CZ28203925

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme dle Vaší cenové nabídky č. 2319 III. Etapy zhotovení zábradlí labská proměnáda z ul. Na Celné v celkové délce 13mb tj. 7ks polí vč povrchových úprav.						
výroba ocelového zábradlí - práce, materiál	1	161 700,00		161 700,00 21%	33 957,00	195 657,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				161 700,00	33 957,00	195 657,00 195 657,00

Vystavil:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis.zn. C 308254

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA