

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,
128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní
hygieničkou ČR s postavením vrchní ředitelky pro
ochranu a podporu veřejného zdraví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena: [REDACTED]
[REDACTED]

Číslo Objednávky: S1005-2020/008-2023

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb -
chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 008-2023
viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 31. 7. 2023

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH): max. počet MD: max. počet MD: 35
max. částka v Kč bez DPH: 409 010,-

Objednatel

V Praze dne __.__.____

.....
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní
ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 008-2023

Objednatel	Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2 IČO: 24341 zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní hygieničkou ČR s postavením vrchní ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10 IČO: 4767543 zastoupena: [REDACTED] [REDACTED]
Číslo Objednávky:	S1005-2020/008-2023
Vystavována na základě:	Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.
Objednávané plnění:	Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-258 na Zajištění Integrace EA CHK2 do modelu MZČR v červnu a červenci 2023
Požadovaný termín dodání:	31. 7. 2023
Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):	max. počet MD: 35 / max. částka v Kč bez DPH: 409 010,-

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-258 na Zajištění Integrace EA CHK2 do modelu MZČR
v červnu a červenci 2023



POS_ChK2.0-258_EA
_CHK2_Integrace_ce

**Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:**

[redacted]

Email: [redacted]

Tel: [redacted]

Objednatel

V Praze dne __.__.____

.....
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní
ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne __.__.____

[redacted]

.....
**Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s. p.**

[redacted]
[redacted]

Návrh požadavku na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 EA CHK2 - Integrace	Ze dne:	1.6.2023
Název požadavku	Zajištění Integrace EA CHK2 do modelu MZČR v červnu a červenci 2023		

Identifikátor	POS_Chk2.0-258_EA CHK2 - Integrace		
Datum	1.6.2023		
Popis požadavku	V rámci měsíce června a července 2023 prosíme o Odborné služby Integrace CHK2 do modelu MZČR.		
Pracnost a analýza dopadů	Zajištění integrace:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Model ve verzi Archimate 3.1, celkový rozsah modelu je 3000 prvků, 4000 vazeb, 240 diagramů • Systém eviduje cca 200 změnových požadavků na jednotlivé nástroje CHK2 z průběhu celého projektu • 60.000 vypořádaných tickeků uživatelské podpory 		
	Model několika stavových řezů projektu CHK2:		
	<ul style="list-style-type: none"> • CHK verze 1 (2020) • CHK verze 2 (2021) • Dokumentace stávajícího stavu nástrojů CHK (2021-2022) • Chybí model nového rezervačního systému • Modely Tečka/čTečka žádoucí aktualizovat 		
	ROZSAH NAVRHOVANÉHO SJEDNOCENÍ A REVIZE:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Revize modelu CHK a úprava do jednotné struktury (15 MD) • Aktualizace modelu CHK – zpracování modelu stávajícího stavu nových registrací (20 MD při zachování míry podrobnosti s ostatními částmi) 		
	Role	Počet MD	
	Konzultant ICT	35	
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast	Dopady (ANO / NE)	
Analytické dokumenty a podklady	NE		
Provozní dokumentace	ANO		
Bezpečnostní dokumentace	NE		
Zdrojové kódy	NE		
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE		
Celkem (max. počet MD): 35			
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 409 010,-Kč			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v nástroji Daktela a Archirepo.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.		