
Zpracování PD „Modernizace zdrojů tepla v areálu SÚS JMK“ 
 

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/319                                        Číslo smlouvy zhotovitele:     

 

SMLOUVA O DÍLO 
Zpracování PD (PDPS a SP) pro modernizaci zdrojů tepla v areálu SÚS 

JMK 
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc Romanem Hanákem, ředitelem 

(dále jako „objednatel“) 

a 

ZHOTOVI TEL  

Milan Stávek 

Sídlem Pod Zámkem 686, 696 15 Čejkovice  IČO: 463 04 746 
 
 (dále jako „zhotovitel“) 
 
spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 
 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y   

1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) 
pro  modernizaci kotelen v objektech objednatele za účelem náhrady stávajících plynových kotlů tepelnými 
čerpadly. 

2. Předmětem plnění je aktualizace (přepracování) projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jako 
„PDPS“) 4 kotelen  níže uvedených stavebních objektů objednatele v areálu Ořechovská 35, Brno tak, aby v 
nich mohlo dojít k modernizaci zdrojů tepla. V rámci této modernizace se předpokládá výměna stávajících 
plynových kotlů na spalování zemního plynu za tepelná čerpadla, která budou typově a výkonově navržena dle 
současných potřeb jednotlivých stavebních objektů, tak aby mohlo dojít ke snížení výkonu zdrojů tepla. 

3. Rekonstrukce zdrojů tepla musí zohlednit rovněž případné úpravy řídicího systému kotelen, které budou 
zapracovány do projektové dokumentace.  

4. Součástí projektové dokumentace budou veškeré demontážní práce včetně ekologické likvidace, stavební, 
popřípadě jiné úpravy stávajících kotelny spojené s instalací tepelných čerpadel.  

5. Objednatel poskytl zhotoviteli podklady, které si vyžádal zhotovitel pro realizaci díla. Další případné 
podklady potřebné pro vypracování projektové dokumentace si zajistí zhotovitel sám. 

6. PD bude zpracována v jedné dokumentaci, přičemž bude rozdělena na čtyři samostatné části pro níže uvedené 
stavební objekty objednatele,  aby dle dostupných finančních prostředků bylo možno realizovat modernizaci po 
etapách. 

7. PD bude zpracována pro následující stavební objekty objednatele: 

Objekt 1: SO01 – administrativní budova A  

Objekt 2: SO02 – administrativní budova B 

Objekt 3: SO03 – nová hala (hala hard -  cestmistrovství)  

Objekt 4: SO04 – garáže 



Strana 2 (celkem 8) 

 

8. Součástí zpracované PD bude vypracování výkazu výměr a soupisu prací. 

9. Předmětem plnění je: 

i. zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (dále též jako „PDPS“); 
ii. soupis prací (dále též jako „SP“); 

Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. s platnými právními předpisy (ČSN, vyhlášky, zákony aj.); 
ii. písemnými pokyny objednatele; 
iii. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

 

11. PD nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a 
dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby účastník 
následného zadávacího řízení mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. 

12. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li     
řádně a včas předáno. O dílčím předání jednotlivých částí předmětu plnění i o konečném splnění předmětu plnění 
se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a bude podepsán oprávněnými 
osobami objednatele a zhotovitele.  

13. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke sjednanému účelu použití.  

14. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

15. Místem plnění je areál objednatele Ořechovská 541/35, 619 00 Brno. 

 

II.  DOKUM ENTACE PRO PROVE DENÍ STAVBY (PDPS) 

1. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace 
umožňovala vypracovat soupis prací. 

2. PDPS bude zahrnovat zjištění stávajícího stavu včetně zaměření stávajících zdrojů vytápění a s nimi 
souvisejících zařízení a stavebních objektů objednatele, přičemž budou specifikována místa napojení na 
stávající infrastrukturu, zařízení a objekty. 

3. PDPS bude obsahovat soupis veškerých demontáží včetně ekologické likvidace, provizorií, stavebních úprav, 
demolicí a případných přeložek stávajících inženýrských sítí. 

4. Součástí PDPS budou stavební úpravy stavebních objektů související s výměnou zdrojů vytápění (oprava 
omítek, výmalba, instalace rozvodů, oprava podlahy apod.). 

5. Umístění všech komponentů, které budou vyžadovat obsluhu, jakož i  armatur, bude navrženo tak, aby byl 
zajištěn bezpečný přístup k jejich ovládání. 

6. V technické zprávě budou uvedeny požadavky na provedení veškerých zkoušek dle platných norem a 
předpisů. 

7. PDPS bude objednateli předána  3x PDPS v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na jednom nosiči USB 
flash disk, přičemž na nosiči bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). 
Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí. Barvy 
musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dwg.  

8. Před předáním jednotlivých částí PDPS, jakož před konečným předáním kompletní PDPS, bude na pracovišti 
objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru 
objednatele.  

9. Bude-li při kontrole úplnosti tato částečná či kompletní dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel 
objednateli na závěr kontroly úplnosti všechny vyhotovení PDPS v tištěné podobě a jeden nosič USB flash; o 
této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti jednotlivých částí dokumentace. Neúplná 
dokumentace nebude převzata. 
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III.  SOUPIS PRACÍ (DÁLE J EN „SP“  NEBO „SOUPIS  PRACÍ“)  –  PRO VŠECHNY ČÁSTI  

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb, nezbytných k úplné realizaci 
stavby, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných k souvisejícímu plnění, tak aby tento soupis 
prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované modernizace v rámci procesu zadávání veřejné 
zakázky na stavební práce případně služby a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce 
č. 169/2016 Sb o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních 
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, 
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP 
obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 
realizaci předmětu veřejné zakázky.  

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského 
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

4. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, 
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, 
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství.  

5. Soupis prací bude sepsán za použití cenové soustay RTS. 

6. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení 
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem 
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové 
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí 
obsahovat atributy položek.  

7. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání 
konečného soupisu prací. 

8. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní 
náklady jako samostatná část soupisu prací.  

9. Před předáním jednotlivých částí SP, jakož před konečným předáním kompletního SP, bude na pracovišti 
objednatele provedena kontrola jejich úplnosti. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.  

10. Budou-li při kontrole úplnosti tyto částečné či kompletní SP shledány úplnými, budou (oceněné i neoceněné) 
pro PDPS předány 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky na nosiči USB flash při předání  PDPS. Elektronicky 
budou soupisy prací předány v otevřeném formátu, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými 
softwarovými produkty a zároveň se bude jednat o formát volně dostupný, dále  ve formátu *.pdf a zároveň i 
ve formátu *.xls. Neúplná dokumentace nebude převzata. 

 

IV.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

  

PDPS, SP   
 
 
 

do čtyř měsíců od účinnosti této smlouvy 
 

          Dřívější plnění je možné.  

 

2. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny 
splatnosti ceny díla. 
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3. Lhůta plnění dle odst. 1. tohoto článku může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně
požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené
lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

V. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 199.800,00 Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Konečná částka dokladu zůstane bez
zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla a je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady
zhotovitele (včetně konzultací, zaměření, výpočtů, půdorysů, schémat, technické zprávy, výkazu výměr,
rozpočtu, autorizace a kompletace). Cena zahrnuje rovněž veškeré cenové vlivy, které se mohou v průběhu
plnění této smlouvy objevit. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5. V celkové ceně díla jsou rovněž zahrnuty náklady na zhotovení počtu vyhotovení PDPS a SP uvedené v čl. II.
odst. 7 a čl. III. odst. 10 této smlouvy, jakož i náklady na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv
duševního vlastnictví a práv autorských.

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení celkové ceny z důvodu chyb a nedostatků ve své nabídce.

7. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Pro každou část projektu dle čl. I
odst. 7 této smlouvy bude vystavena samostatná faktura nebo bude cena k příslušné části uvedena na
samostatném řádku faktury. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury
bude pro PDPS a SP kopie protokolu o kontrole úplnosti a předání dokumentace.

2. n vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOU VY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob.
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3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací podrobně se seznámit se skutečným stavem stavebních objektů
uvedených v čl. I odst. 7 této smlouvy a zjištěné poznatky zapracovat do dokumentace.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou
součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení
o stavebním povolení.

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že se nebude na plnění z této smlouvy podílet žádný
poddodavatel podílející se na plnění z této smlouvy z více než 10% hodnoty plnění, který by byl osobou
uvedenou v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014. o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne
4. dubna 2022.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce a vedoucí provozního úseku oblasti STŘED.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě, a dále mu:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iv. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky

k této smlouvě.

3. Vedoucí provozního úseku oblasti STŘED

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít veškerá plnění.

4. Oprávněnou osobou a odpovědným zástupcem zhotovitele je pan
který je rovněž oprávněn činit veškeré právn

je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě, účastnit se konzultací s objednatelem, předkládat
návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

IX. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a
realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování
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informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích 
činností dle této smlouvy. 

 

X.   ZÁVAZKY Z VAD  A ZAJ IŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.  

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši 
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel 
na výzvu předloží doklady o pojištění.  

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

4. Práva objednatele z vady díla: 

4.1  Objednatel není povinen převzít hmotné výstupy plnění díla, které vykazují podstatné vady nebo 
nedodělky. 

4.2   Podstatné vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití 
předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy, zejména chyby ve výkresech nebo textové části projektové 
dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda projektové 
dokumentace nebo ostatních zpracovaných dokumentů s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a 
organizacemi. 

4.3 Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace nebo jiného dokumentu proti rozsahu 
sjednanému touto smlouvou. 

4.4  Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí 

4.5  Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, 
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let. 

4.6  Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

4.7  V případě zjištěných vad PDPS a SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění 
vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.  

5. Smluvní pokuty  

5.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

nedodržení termínů plnění  0,05% z celkové ceny bez DPH 
za započatý den prodlení  

        nedodržení termínu pro odstranění vady   
            0,1% z celkové ceny  

bez DPH         za 
započatý den prodlení  

jiné porušení smlouvy zhotovitelem  500,-Kč porušení případně 
započatý den prodlení 

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení výzvy nebo faktury. 

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

6. Úrok z prodlení 

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 
faktur.  



Strana 7 (celkem 8) 

 

XI.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí; 

vii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů; 
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

ix. nesplnění povinnosti dle čl. VII odst 10 této smlouvy. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a vii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok 
na náklady vynaložené na provádění díla. 

 

XII.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den  
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. 

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.  

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním 
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené 
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel neoznačil  jmenovitě žádná uvedená 
data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění 
uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

11. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vystupujících na straně dodavatele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, 
v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt 



Strana 8 (celkem 8) 

odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté 
osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Dodavatel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partery 
o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce. 

12. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku. 

13. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1. 

15. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha: 

1. Cenová nabídka ze dne 31. 3. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

V Čejkovicích, dne 30. 06. 2023 

 

 

 

 

V Brně, dne 10. 07. 2023 

        

Milan Stávek 

 

Bc. Roman Hanák 

                             ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
 


