
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ustanovení 8 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve 

znění pozdějších předpisů, pro akci: 
  

  

Rekonstrukce sociální zařízení dětí 

1. 

Smluvní strany 

Objednatel: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec 

U Opatrovny 444/3 

460 01 Liberec IV — Perštýn 

IČO: 46748083 
Zastoupený: Mgr. Bc. Vladimírem Brebtou — ředitelem 

Bankovní spojení: 174-47234461/0710 

Zhotovitel: Hygia.cz s.r.o. 

Na Srázu 296 

463 12 Liberec 25 

IČO: 06997414 
DIČ: CZ06997414 
Zastoupený: Petrem Peníškou — jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 293195066/0300 

JI. 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je řešení rekonstrukce sociálních zařízení dětí sprchových koutů v 3. NP budovy Dětského 

diagnostického ústavu Liberec: - sestava 6 sprchových vaniček v 3 NP a MŠ s plastovými mezistěnami bude 

nahrazena vyzděnými kójemi s osazením bílých sprchových vaniček z umělého litého mramoru 0 rozměru 90x90 

cm 4 ks a 80x80 cm 2 ks a s dodávkou a montáží nových posuvných sprchových dveří v každé kóji dle cenové 

nabídky zhotovitele ze dne 12.06. 2023, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Pro zajištění nepropustnosti je kalkulováno s novým obkladem a dlažbou v prostoru pouze rekonstruovaných 

kójí z důvodů možnosti provést izolační stěrku . 

Stávající sprchové baterie budou vyměněny. Termoskopický směšovací ventil. 

„JIL 

Cas plnění 

Předání pracoviště : 10.07. 2023 

Zahájení prací : 10.07. 2023 

Ukončení prací : 04.08. 2023 

IV. 

Cena za dílo 

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy a kterou se objednatel tímto zavazuje zhotoviteli zaplatit, je 

stanovena dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem takto: 

Stavební a montážní práce dle specifikace z 12.06.2023 426.479,- Kč 

  

Celkem bez DPH 426.479,- Kč 

DPH 15 % - objekt pro bydlení 63.972,- Kč 

  

CELKEM vč. DPH 490.451,- Kč 

 



V, 

Instalační materiál 

Instalační materiál potřebný k realizaci díla dodá zhotovitel v plném rozsahu. 

VI. 

Financování a platby 

Fakturace bude prováděna bez záloh takto: 

1.. faktura při nástupu na provádění prací a zavezení materiálu ve výši 180.000,- Kč + DPH. 

2.. faktura po dokončení a předání díla zhotoviteli. 

Splatnost faktur byla dohodnuta na 14 dní od jejich vystavení. 
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V Liberci 30). června 2023 

Za zhotovitele: 

VII. 

Smluvní sankce 

V případě nedodržení splatnosti faktur ze strany objednatele, mu bude zhotovitel účtovat smluvní sankci vé 

výši 0,05 % z fakturované částky denně za každý nezaplacený den až do doby uhrazení dlužné částky. 

Nesplnění termínu dokončení díla je penalizovatelné ze strany objednatele smluvní pokutou ve výši 500,- Kč 
za každý den prodlení — nevztahuje se na dny, které budou prokazatelně nezavinčny ze strany zhotovitele. 

Zhotovitel odstraní případné vady v záruční době v termínu stanoveném v reklamačním zápise. Pokud tak 

neučiní, bude mu objednatel účtovat pokutu 500,- Kč za každý započatý den až do úplného odstranění 

reklamované vady. 

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, bude-li objednatel ve skluzu s placením déle než třicet 

dnů po termínu splatnosti faktur. Tímto však není dotčena povinnost uhradit dlužné částky, 

Objednatel může odstoupit od smlouvy, bude-li zhotovitel provádět dílo nekvalitně. Tímto není dotčena 

povinnost zhotovitele na odstranění vad a náhrady vzniklých škod. 

VIII. 

Zvláštní ujednání 

Zhotovitel poskytne na provedené práce záruku v délce 24 měsíců od dne předání díla. Na dodávky bude 

poskytnuta záruka dle záručních listů výrobce, minimálně však 24 měsíců. 
Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele bezplatně odběr elektrické energie a vody a poskytne jim 

místnost pro uskladnění materiálu a nářadí v prostoru objektu. 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovědnostní pojištění na škody vzniklé při výkonu své Činnosti u 

pojišťovny Genarali pod číslem 4284262859 s limitem do výše 5.000.000,- Kč. 

Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Rovněž 

bude dodržovat vyhlášky o požární ochraně. 

Veškeré odpady vzniklé v důsledku činnosti zhotovitele budou zhotovitelem odvezeny a předány 

k ekologické likvidaci. 

Případné vícepráce nad rámec smlouvy vzniklé v důsledku změn a požadavků investora, provede zhotovitel 

na základě objednávky, popřípadě zápisu v montážním deníku, jejich ocenční bude řešeno v dodatku k této 

smlouvě o dílo. 

Pro práce účtované v hodinové zůčtovací sazbě byla stanovena jejich výše na 400,-Kč/hod (bez DPH). 

Jako zástupci na místě realizace byli určeni: 

za zhotovitele — Petr Peníška a Pavel Peníška 

za objednatele — Ing. Petr Zícha 

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má charakter originálu a každá ze stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 

   

  
Petr Peníška Za objednatele: Mgr. Bc.    



Položkový rozpočet - uchazeč firma Hygia.cz. s.r.o. 
  

  

  

  

  

  

  

              
    

S Dětský diagnostický ústav Liberec, sociální zařízení dětí - rekonstrukce sprchových boxů 3.NP 

O: U Opatrovny, Liberec 12.06.2023 

P.č. [Číslo položky [Název položky |MJ množství cena/MJ |Celkem 

Dil: 1725 Výměna - rekonstrukce sprchových boxů - stavební část 208 612,00 
ili Osekání obkladů, začištění po osekání, přesun suti, do kentejneru, [kpl 1,00000 20 436,00 20 436,00 

likvidace na skládku 

2/1 Vysprávky stěn pod obklad m2 49,00000 537,00 26 313,00 

3l2 Vyzdívka příček Ytong 5 ks včetně vysekání kapsy m2 14,00000 1 663,00 23 282,00 

4|4 Zhotovení obkladů včetně jejich dodávky, okrajové, lišty, výkruže, — |kpl 1,00000 58 462,00 58 462,00 

řezání, spárování a podmazání 

5|5 Zhotovení penetrace pod obklad m2 142,00000 41,00 5 822,00 

6|6 Perlinka + lepidlo kpl 1,00000 15 349,00 15 349,00 

77 Provedení hydroizolace + pásky koutové kpl 1,00000 21 284,00 21 284,00 

8|8 Začištění vrchni části nad obklady kpl 1,00000 4 491,00 4 491,00 

9|9 Dotěsnění spár silikonovým tmelem kpl 1,00000 5 552,00 5 552,00 

10,10 Podezdívky sprchových vaniček ks 6,00000 1012,00 6 072,00 

11111 Úklid pracoviště průběžný a finální kpl 1,00000 4 760,00 4 760.00 

12|12 Náklady na přesun materiálu a hmot kpl 1,00000 9 970,00 9 970,00 

13,13 Náklady na dopravné kpl 1,00000 6 819,00 6 819,00 

Díl. [726 Výměna - rekonstrukce sprchových boxů - část ZTI 175 902,00 

14135 Sprchová vanička umělý mramor 90x90x3 ks 4,00000 3 714,00 14 856,00 

15/35 Sprchová vanička umělý mramor 80x80x3 ks 2,00000 3 272,00 6 544,00 

16136 Sifon sprchové vaničky Ravak Standard d 90 ks 6,00000 364,00 2 184,00 

17120 Dveře sprchové posuvné 900 mm Topline s 3 výplň sklo Durlux ks 4,00000 9 085,00 36 340,00 

18120 Dveře sprchové posuvné 800 mm Topline s 3 výplň sklo Durlux ks 2,00000 8 935,00 17 870,00 

19,3 Těleso podomítkové sprchové baterie [S - část pro, hrubou montáž |ks 6,00000 2 040,00 12 240,00 

A1000NU 

20|14 Baterie sprchová podomítková - část kampletační bez přepínání ks 6,00000 1 846,00 11 076,00 

21|41 Výtakové kolínko sprchy pro připojení hadice ks 6,00000 530,00 3 180,00 

22|15 Sprchový set s hadicí, sprchovou hlavicí a tyčí ks 6,00000 1 257,00 7 542,00 

23|22 Demontáže sprchových vaniček a stávaj ících koutů kpl 6,00000 1 067,00 6 402,00 

24|23 Demontáž stávajících sprchových bateriií a zařízen kpl 6,00000 420,00 2 520,00 

25|16 Demontáž stávajících umyvadel ks 2,00000 418,00 836,00 

26|24 Úprava stávajících rozvodů pro nové podomítkové, baterie kpl 6,00000 1 517,00 9 102,00 

27125 Montáž nových podomítkových baterií kpl 6,00000 480,00 2 880,00 

28|26 Montáž prvků podomítkových bateriií - funkční, kompletační a kpl 6,00000 380,00 2 280,00 

ovládací část 

20|39 Osazení a dopojení sprchových vaniček kpl 6,00000 1 400,00 8 400,00 

30/33 Montáž sprchových dveří kpl 6,00000 2 800,00 16 800,00 

31127 Montáž výtokových sprchových kolínek pro napojení, sprchové kpl 6,00000 178,00 1 068,00 

hadice včetně prodloužení 

32|37 Montáž sprchových posuvných držáků ks 6,00000 240,00 1 440,00 

33,34 Zpětná montáž umyvadel ks 2,00000 268,00 536,00 

34|21 Pomocný instalační materiál kanalizační, a vodoinstalační kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 

35131 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,00000 3 120,00 3 120,00 

36|32 Přesun hmot a kapacit - dopravné kpl 1,00000 6 766,00 6 766,00 

Díl: 1727 Oprava termoskopického směšovacího výměnou 41 965,00 

37|17 Termoskopický směšovací ventil RADA 320M skupinový ks 1,00000 41 105,00 41 105,00 

38,18 Demontáž stávajícího a montáž nového ventilu R320 kpi 1,00000 860,00 860,00 

Celkem bez DPH 426.479,- Kč 

DPH 15 % objekt pro bydlení 63972,- Kč 
Celkem včetně DPH 490.451,- Kč 
  

  
 


