

Dohoda o úhradě nákladů

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu
**„Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po
kruhový objezd u Wellness Kuřim“**
mezi:

Městem Kuřim

se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO: 00281964
zastoupené Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
(dále jen „Město“)

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581
zastoupenou Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
ve věcech technických je oprávněn jednat [REDAKCE] oblasti Sever
(dále jen „SÚS JMK“)

I. Předmět dohody

Předmětem této dohody je dohoda o uhrazení nákladů na zpracování projektové dokumentace pro stavbu **„Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“**, název stavby dle SÚS JMK **„II/386 Kuřim, nám. Osvobození“** (dále jen „Stavba“).

II. Základní ustanovení

- 2.1 Stavba byla realizována a stavebně dokončena v roce 2022.
- 2.2 V souladu s uzavřeným Memorandem o spolupráci ze dne 2.8.2018, vedeném u Města pod číslem 2018/B/0061, objednalo a uhradilo Město u projekční kanceláře IKA BRNO s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČO: 47910453 pro stavbu s názvem **„Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“** (II/386 Kuřim, nám. Osvobození) zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, následně přepracované na projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení (DÚSP) v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a soupis prací včetně výkazu výměr. Dále byl u stejné projekční kanceláře objednán a uhrazen Městem hydrogeologický průzkum a přepracování rozpočtu do formátu ASPE
Město prohlašuje, že služby popsané výše zadalo na základě využití odlišného postupu zadání v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu".

Za výše popsané projekční práce Město uhradilo cenu ve výši 525 140 Kč vč. DPH. Město prohlašuje, že při úhradě ceny za projekční práce neuplatnilo odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona.

- 2.3 SÚS JMK objednala řešení dopravně inženýrské opatření stavby „Rekonstrukce komunikace II/386 od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový sjezd u Wellness Kuřim“ a v roce 2022 uhradila cenu díla ve výši 59 895 Kč vč. DPH. SÚS JMK prohlašuje, že při úhradě ceny za projekční práce neuplatnila odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona.
- 2.4 V souladu s čl. II Memoranda se Jihomoravský kraj a Město dohodli na spolufinancování pořízení dokumentace pro společné územní a stavební řízení, každá ze smluvních stran memoranda ve výši 50 % ceny. V Memorandu dále bylo sjednáno, že některé úkony Jihomoravského kraje podle memoranda budou zajišťovány SÚS JMK.

III.

Finanční úhrady za provedené práce

- 3.1 V souladu s Memorandem specifikovaným v čl. II této dohody se zavazuje SÚS JMK poskytnout Městu částku 232 622,50 Kč (slovy dvě stě třicet dva tisíc šest set dvacet dva korun českých a padesát haléřů). Tato částka byla stanovena součtem všech částek uhrazených smluvními stranami za projekční práce, následně rozdělením na polovinu a odečtením částky uhrazené SÚS JMK za dopravně inženýrská opatření na stavbu.
- 3.2 Celou částku ve výši 232 622,50 Kč poskytne SÚS JMK Městu na účet 9005-22824641/0100, a to do 30 dnů od doručení výzvy Města SÚS JMK k poskytnutí platby a Město se zavazuje platbu přijmout.
V případě prodlení s úhradou částky je SÚS JMK povinna uhradit Městu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů od doručení SÚS JMK.

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené dohody budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců.
- 4.2 Smluvní strany dohody se ve všech jinak neupravených záležitostech této dohody budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4.3 Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.
- 4.4 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odesláním datovou schránkou.
- 4.5 Smluvní strany dohody souhlasí s případným zveřejněním informací o této dohodě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
- 4.6 Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Město obdrží tři výtisky a SÚS JMK jeden výtisk.

4.7 Tato dohoda podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění této dohody zajistí SÚS JMK.

4.8 Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Kuřim č. 14 konanou dne 28. 06. 2023, usnesením č. R/2023/0255

V Kuřimi, dne 03. 07. 2023

V Brně, dne 11. 07. 2023

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta
Město Kuřim

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje