

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail

Datum: 21.06.2023

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

E-mail:

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu elektrické výsuvné rolety, včetně výměny vadného elektromotoru, ve vestibulu 0P24, ve výpravní budově žst. Jeseník, IC6000383395, dle nabídkového listu č. 134/2023.

Zakázka / Objekt RE: ZDC/71/1000/16884

Dohodnutá cena: 59 300,20 Kč (bez DPH)

Termín: 31.08.2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 134/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **134/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

ZDC/71/1000/16884

E218H9002MNY

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Jeseník - výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383395

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.2277222N, 17.1935158E

Oprava výsuvné rolety

Oprava elektrické výsuvné rolety, včetně výměny vadného elektromotoru, ve vestibulu OP24.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.5.2023

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

48,5

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	28.3.2023	
--	-----------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	28.3.2023	
--	-----------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--	--

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

04.04.2023 žádost o prodloužení lhůty

19.6.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Do 30 pracovních dnů

31.8.2023

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 134-2023

Stavba: Jeseník - VB - Oprava výsuvné rolety

KSO:
Místo: Jeseník - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				59 300,20
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	59 300,20		
DPH snížená	15,00%	0,00		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 134-2023

Stavba: Jeseník - VB - Oprava výsuvné rolety

Místo: Jeseník - výpravní budova

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

59 300,20

134-2023 Jeseník - VB - Oprava výsuvné rolety

VRN VRN

Ostatní Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava výsuvné rolety

Objekt:

134-2023 - Jeseník - VB - Oprava výsuvné rolety

Místo:

Jeseník - výpravní budova

Datum:

19. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus			
2	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus			
3	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus			
4	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2			
5	K	011503000	Stavební průzkum - havarijný výjezd, zjištění závady ,demontáž a zpětná montáž kazet. stropu, kontrola mechanismu a motoru	soub.			

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

6	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2			
7	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2			
8	M	59036500	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm	m2			
	W		4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				

D 767 Konstrukce zámečnické

9	K	767652826R	Demontáž a montáž rolety a nového elektrického motoru včetně zapojení a seřízení rolety, uvedení do provozu	soub			
10	M	767521	Motor Becker L 120/11 HK	kus			
11	M	767412	Osa s šestihranem 450-HK	kus			
12	M	7672456	Klika 2,4m	kus			
13	M	7675286	režijní spojovací materiál	soub			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava výsuvné rolety

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Jeseník - výpravní budova

Datum:

19. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor
---	---	-----------	-----------------	--------

W "Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"

W 1

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor
---	---	-----------	-----------------------------------	--------

W "Koordínace stavebních prací"

W 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeseník - VB - Oprava výsuvné rolety

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Jeseník - výpravní budova

Datum:

19. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---





SERVIS S * 0206695

SERVISNÍ PROTOKOL



Objednatel:		Dodavatel: SPEDOS Servis s.r.o. Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou IČ: 056 65 817 DIČ: CZ056 65 817
Provozovatel: NADRAŽÍ	Záruka: <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	Počet cyklů:
Město: Jeseník	Zařízení: ROZETA	Výrobce: MILIPOL
Ulice:	Typ:	Umístění / pozice: TRAV
Smlouva / zakázka:		
Výrobní číslo: C12 215-010623		

PRÍČINA PORUCHY:

PROVEDENÉ PRÁCE	Číslo poruchy	Hodiny	Sazba	Fakturační cena
KONTROLA ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNÍ TUKOVÝCH KROKŮ - VÁPŮ TROSKŮ NEFUNKČNÍ KROKOVÉ OVLADAČY		2		
* z toho sleva %	Kč	Cena celkem bez DPH		Kč

MATERIÁL	Kód díla	Kč	Cena za ks	Fakturační cena
- TROSKA TUKOVÝ - BESIHOVÝ OSA VSA HK - KLÍKA OVLADAČ 2m	HEDEL (OSTRHOV)			
* z toho sleva %	Kč	Cena celkem za materiál bez DPH		Kč

Cestovní náklady	Kč	Sazba	Celkem cest. náklady	Kč
------------------	----	-------	----------------------	----

POZNÁMKA: Asi 6. října na opravu
PEL OPRAVĚ NUTNO DETACHOVAT ČERVOV
HEDEL OD KOLETY A SVEST NA TROSKY
TÍŽTO VÝŠEVY KROKŮ. POZICE 2ST 4PR.

Cena celkem bez DPH	Kč
DPH %	Kč
Cena celkem s DPH	Kč

ZAŘÍZENÍ SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU: ANO/NE/ANO Dne: 16. 12. 2013 Hodina ukončení:

Souhlasím s provedenou prací a údaji v protokolu. Plátce DPH: ANO/NE	České dráhy, a.s. RP ZAP Olomouc Jeseník 338921	Za práci a správnost údajů v protokolu odpovídá:	SPEDOS SPEDOS Servis s.r.o. HRANICKÁ 771 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ IČ: 056 65 817, M. S. 571 758 211
Jméno, příjmení (HÖLKOVÝM), podpis		Jméno, příjmení (HÖLKOVÝM), podpis	



800 128 782

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3796638

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d0c755ed-3394-4da5-8c73-bcf2b4f2e455

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.07.2023 13:07:09



a4de68cc-2a04-4bf7-9bbc-836baf76ffd