

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UPT AV Brno - oprava zatékání do laboratoře ALISI 1.PP v atriu	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Misto	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Stavební firma Avus spol. sr.o Obřanská 940/60, 614 00 Brno, IČ: 45477515, DIČ CZ45477515		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		27.06.2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady vCZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	131 000	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	1,70%	2 987
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	43 900	11		0	16	Provozní vlivy	2,30%	4 041
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	800				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		175 700	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		7 028
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	182 728,00
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 182 728,00	38 372,90
Z		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	221 100,90
Datum a podpis	Razítko	E	Připočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0
		28	Klouzavá doložka	0
		29	Zvýhodnění +-	0



Obřanská 940/60
614 00 Brno - Maloměřice
Tel./fax: 544 228 199/366
Provozovna a
korespondenční adresa:
Strojovna 121, 661 01 Štápanice

Datum a podpis 29.6.2023

Razítko