

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bank, spoj.: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Cleanmal s r.o.**
se sídlem: Polánky nad Dědinou 116, 503 46 Třebechovice pod Orebem
zastoupený: panem Radkem Slámou -jednatelém společnosti
IČ: 09773533
DIČ: CZ09773533
bank, spoj.: 2101917714/2010
číslo účtu: Moneta money bank
registrace v ŽR/OR: zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46871
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele malířské práce na akci s názvem „**Malířské práce v bud. č. 4, 21 a 23 v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové**“ v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 18. 5. 2023.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést malířské práce v budově č. 4 - Klinika ORL - dětské oddělení, v budově č. 21 - Kardiochirurgická klinika - odd. G, H, JIP3 a JIP 4 a v budově č. 23 —Pavilon prof. Bašteckého - Klinika onkologie a radioterapie - lůžkové odd. ve 3. a 4. patře včetně všech souvisejících a dokončovacích prací dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Součástí díla je zakrytí podlah, vypínačů, zásuvek a všech ostatních konstrukcí a předmětů, které by mohly být při provádění prací poškozeny a zašpiněny. Dále je předmětem této smlouvy závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen dodat objednateli rovněž veškerou dokumentaci v českém jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání díla, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN (zejména dodací listy a prohlášení o shodě materiálů).

Článek 3

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději v následujících termínech:

14.7. - 30.7.2023 - Klinika onkologie a radioterapie - odd. 3. patro
17.7. - 19.7.2023 - Klinika ORL - dětské odd.
25.7. - 27.7.2023 - Kardiochirurgická klinika - JIP 3
25.7. - 26.7.2023 - Kardiochirurgická klinika - odd. H
31.7. - 13.8.2023 - Klinika onkologie a radioterapie - odd. 4. patro
1.8. - 2.8.2023 - Kardiochirurgická klinika - odd. G
3.8. - 5.8.2023 - Kardiochirurgická klinika - JIP 4

Článek 4

Místo plnění

1. Místem plnění je budova č. 4, 21 a 23 v sídle objednatele.

Článek 5

Cena díla a platební podmínky

1. **Cena díla činí: 411 682,50 Kč bez DPH**

Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou.

Tato cena díla byla stanovena na základě a v rozsahu nabídky zhotovitele dle přílohy.

V ceně díla jsou započítány veškeré náklady zhotovitele spjaté s realizací díla (zejména náklady dopravy materiálu, instalaci, rozmístění, cla, kursové rozdíly, pojištění, likvidaci obalů a odpadů, ceny obalů či jiných materiálů a případné další poplatky), a to včetně nákladů spjatých s pracemi souvisejících s realizací díla, které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat.

Změna ceny díla je přípustná pouze se zákonnou změnou výše sazby DPH, a to pouze ve výši jí určené.

2. Úhrada ceny díla bude uskutečněna dílčími fakturacemi po písemném předání provedených prací a dodávek na jednotlivých klinikách zhotovitelem a jejich písemném převzetí objednatelem (dále jen „protokolární předání díla“). Fakturace Č. 1 - Klinika ORL, fakturace č. 2 - Kardiochirurgická klinika a fakturace č. 3 - Klinika onkologie a radioterapie. Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla.
3. Podkladem pro fakturaci je potvrzený předávací protokol díla a vzájemně odsouhlasený soupis prací a dodávek.
4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Platební povinnost objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

5. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu o dílo, název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; prohlášení zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.
6. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tomto případě se objednatel nedostane do prodlení s úhradou ceny díla. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury objednateli.
7. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu realizace díla k nutnosti provést jeho část odchylně od zadání a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení ceny díla, mohou být tyto práce zhotovitelem provedeny jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, na jehož základě bude uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími právními předpisy. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy bez splnění předchozího ujednání, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody při realizaci díla, a to po předchozím odsouhlasení objednatelem. V tomto případě však musí zhotovitel prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
8. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
10. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru realizace díla a je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé touto činností.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit:
 - provedení realizace díla tak, aby odpovídalo platným požárními předpisy,
 - projednávání časového harmonogramu o průběhu prací s objednatelem,
 - respektování požadavků příslušného odboru tak, aby činnost v objektech objednatele byla co nejméně omezena,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí do původního stavu,

- označení všech zaměstnanců a pracovníků zhotovitele, pracujících na realizaci díla platnou identifikační vizitkou.
- 3. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla překážky, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, zavazují se smluvní strany o tom bez zbytečného prodlení vzájemně informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění.
- 4. Za případnou škodu vzniklou při realizaci díla odpovídá zhotovitel, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.
- 5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele písemně o předpokládaném termínu dokončení díla nejpozději 3 pracovní dny před tímto datem.
K prohlídce dokončeného díla a k podpisu předávacího protokolu je:
 - za objednatele oprávněným zaměstnancem: [REDACTED],
 - za zhotovitele je k podpisu předávacího protokolu oprávněným zaměstnancem: [REDACTED]Jeden stejnopis předávacího protokolu bude ponechán objednateli a druhý zhotoviteli.
- 6. V případě výskytu vad a nedodělků budou tyto v předávacím protokolu zaznamenány a bude určen termín pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků díla bude oprávněnými zaměstnanci smluvních stran dle předchozího odstavce sepsán nový předávací protokol. V tomto případě se dílo považuje za řádně dokončené podpisem předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků.
- 7. Osoba zodpovědná za realizaci díla za zhotovitele je [REDACTED].

Článek 7

Sankce

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s realizací díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením sankce není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody.

Článek 8

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel nese zodpovědnost za prováděné dílo do doby jeho převzatí objednatel.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku **24 měsíců** od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti a kvalitu v souladu s touto smlouvou a příslušnými technickými normami

Článek 9

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle platných právních předpisů.
2. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

a) [REDACTED] vedoucí Technického odboru FN HK

b)

vedoucí oddělení údržby

c)

stavební technik

3. Za zhotovitele je oprávněn jednat:

4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků, akceptovaných oběma smluvními stranami.
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 3 týdny, dále provádí-li realizaci díla v rozporu se zadáním nebo v kvalitě nesplňující obecné technické požadavky, a to i přes písemné upozornění objednatele. V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu ukončení platnosti smlouvy. Závěrem této inventarizace odsouhlasí smluvní strany finanční hodnotu doposud provedených prací.
6. Právní vztahy, vzešlé z této smlouvy a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedorazí k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylu, a že tato smlouva není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Příloha: - cenová nabídka zhotovitele

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 7.7.2023.....

.....
Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel FN HK

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 7.7.2023.....

.....
Cleanmal s.r.o.
Radek Sláma
jednatel společnosti

FN HK - Pavilon Akademia Bedrny - Kardiochirurgická klinika - bud. č. 21 - malby - 2023 - Pořádkové řízení

ČÍSLO M.	NÁZEV M.	(odpočív)	rozměry : (délka x šířka x výška)	malba bílá (m2)	rozměry : (délka x šířka x výška)	malba tónovaná (m2)	rozměry : (délka x šířka x výška)	nátěr (m2)	Pozn.: (popřípadě další odečty)	FAMADA
3.N.P. - 2.patro - JIP 3 + JIP 4										
3.100	izolace 2	podhled + prosklené stěny			JIP 3		$(1,877 \times 2) + 2 \times (1,3 \times 1,877) + 2 \times (1,5 \times 1,877)$	0,00	prosklené stěny	40,97
3.101	izolace 1	podhled + prosklené stěny			JIP 3		$(1,877 \times 2) + 2 \times (1,3 \times 1,877) + 2 \times (1,5 \times 1,877)$	0,00	prosklené stěny	24,95
3.59	filtr	podhled			JIP 4		$(3,668 \times 2,826 \times 2,714)$	0,00		30,98
3.60	chodba	podhled			JIP 4		$(6,048 \times 2,521 \times 2,359)$	0,00	prostupy (- 12,5 m2)	48,93
3.61	šatna	podhled	JIP 4		$(3,4 \times 6,8 \times 3,0)$ žlutá	42,8			odpočet skříň (- 18,4 m2)	75,44
3.63	chodba	podhled			JIP 3		$(12,837 \times 2,304 \times 2,362)$	0,00	prostupy (- 11,04 m2)	78,81
3.64	chodba		součást 3.65		JIP 4				součást 3.65	36,33
3.65	chodba	podhled			JIP 4		$(17,13 \times 2,2 + 2,8 \times 2,2 \times 2)$	0		
	box 1	podhled			JIP 4		$(5,15 \times 1,08 \times 2,0) + (3,41 \times 1,4)$	0		385,03
	box 2-3	podhled			JIP 4		$(5,15 \times 1,08 \times 2,0) + (6,82 \times 1,4) + (6,82 \times 0,7)$	0		
	box 4	podhled			JIP 4		$(5,63 \times 1,08 \times 2,0) + (3,45 \times 1,4) + (0,7 \times 3,45)$	0,00		
3.66	box 5	podhled			JIP 4		$(5,63 \times 1,08 \times 2,0) + (3,45 \times 1,4) + (3,45 \times 0,7)$	0		
3.67	chodba	podhled	$2 \times (5,4 \times 2,4) + 2 \times (6,9 \times 2,4) + 2 \times (3,9 \times 2,4)$	108,00	JIP 3					64,47
3.67A	chodba		součást 3.67		JIP 3				součást 3.67	66,32
3.68	předsíň	podhled		16,00			ZMÉRIT			35,88
3.70	lékaři	podhled		48,00			ZMÉRIT			57,54
3.72	lékaři	podhled	$(1,2 \times 8 \times 2)$	37,22				0,00	skříň (- 14,2 m2)	53,98

3.73	lékaři	podhled	(6x3, 6x2, 9)	55,68	JIP 3					74,05	
3.78	sanitáři	podhled	(4,093x3,687x2,942)	45,24	JIP 4					50,36	
3.80	technik + anal.	podhled	(6,095x2,956x2,922)	47,69	JIP 4			(3,0x1,3)	0,00	odečet okno (- 1,3 m2)	62,96
3.84	inspekční pokoj - sesterna	podhled	(7,667 x 3,274 x 2,942)	63,80	JIP 4						57,52
3.94	sklad	podhled	(14x2,7)	37,80	JIP 4						46,48
3.95	chodba - filtr	podhled			JIP 3			(14,0x1,0)	2,00	měřeno po stěnách	38,48
3.96	návštěvy	podhled	JIP 3		(3,663 x 2,828 x 2,785)	36,40					41,24
3.97	šatna	podhled	(2,7 x 3,7 x 2,7)	34,56	JIP 4						47,14
3.98	odpadová místnost	podhled	(4,26x3,7x1,15)	9,15	JIP 4			(7,1 x 1,0)	0		50,75
3.99	pooperační péče	podhled a obklad			JIP 3			(14,360 x 15,082 x 1,877) + sloupky 16,1 m ²	0,00		378,77
celkem		582,34		503,14		79,20			0,00		1 909,08
6.N.P. - 5.patro - odečty											
6.61	chodba	podhled	(36,053x3,135x0,985)	77,80				opravy	60,00	katr, okno, prostory (- 23,68 m ²)	544,92
		podhled	(18,15x2,089x0,986)	39,91				x 1,382	0,00	katr, prostory (- 18,72 m ²)	
		podhled	(5,398 x 1,765x0,996)	14,27				x 1,403	0,00	prostory (- 8,42 m ²)	
		podhled	(5,449x1,771 x 0,981)	14,17				x 1,880	0,00	prostory (- 8,32 m ²)	
		podhled	(4,891 x 2,309x0,981)	14,13				x 1,380	2,00	prostup, katr (- 9,4 m ²)	
		podhled	(3,69x2,075x1,005)	11,59				x 1,373	0,00	jedna stěna, okno (- 11,97 m ²)	
6.62	denní místnost	podhled + obklad	(7,410x3,391 x 2,922)	30,36						odečet jedna stěna a okno	81,23
6.64	pokoj č. 1	podhled	(7,676x3,401 x 1,248)	27,65				x 1,692	0,00	okno a snížený vstup (- 3,69 m ²)	79,49
6.66	pokoj č. 2	podhled	(7,689 x 3,439 x 1,233)	27,44				x 1,699	0,00	okno a snížený vstup (- 3,76 m ²)	80,08
6.68	pokoj č. 3	podhled	(7,695 x 3,404 x 1,234)	27,39				x 1,704	0,00	okno a snížený vstup (- 3,66 m ²)	79,59
6.70	pokoj č. 4	podhled	(7,697 x 3,393 x 1,237)	27,44				x 1,689	0,00	okno a snížený vstup (- 3,67 m ²)	78,99
6.72	pokoj č. 5	podhled	(7,691 x 3,422 x 1,257)	27,94				x 1,691	0,00	okno a snížený vstup (- 3,71 m ²)	80,18
6.74	pokoj č. 6	podhled	(7,697x3,406x1,249)	27,74				x 1,696	0,00	okno a snížený vstup (- 3,66 m ²)	79,59
6.76	pokoj č. 7	podhled	(7,683x3,427x1,219)	27,09				x 1,734	0,00	okno a snížený vstup (- 3,73 m ²)	79,79
6.78	pokoj č.8	podhled	(7,684 x3,416x1,239)	27,51				x 1,707	2,00	okno a snížený vstup (- 3,71 m ²)	79,59

6.80	pokoj č. 9	podhled	(7,677 x 3,392 x 1,241)	27,47				x 1,704	0,00	okno a snížený vstup (- 3,65 m2)	79,59
6.82	předsíň	podhled	(2,145 x 1,544 x 0,699)	5,16				x 1,701	0,00		15,45
6.84	pokoj č. 10	podhled	(3,432 x 3,205 x 1,225)	16,26				x 1,703	0,00	skříň a okno (- 2,39 m2)	42,70
6.85	předsíň	podhled	(2,138 x 1,762 x 0,697)	5,44				x 1,711	0,00		16,45
6.87	pokoj č. 11	podhled	(3,227 x 3,19 x 1,235)	15,85				x 1,707	0,00	okno (- 1,76 m2)	41,02
6.88	předsíň	podhled	(2,152 x 1,754 x 0,69)	5,25				x 1,716	0,00		16,12
6.90	pokoj č. 12	podhled	(3,649 x 3,207 x 1,238)	16,98				x 1,698	0,00	skříň a okno (- 2,75 m2)	45,17
6.91	stanici sestra	podhled	(4,5 x 2,4)	10,80						skříň, obklad	37,37
6.92	inspekční pokoj sester	podhled	(4,894 x 3,156 x 2,936)	47,27							56,86
6.93	vyššetřovna	podhled	(6,196 x 3,661 x 2,941)	39,67				(3,662 x 2,941) + (2,470 x 1,303)	0,00	odečet okno (- 4,33 m2)	66,29
6.96	šatna	podhled	(4,5 x 2,4 x 2,7)	37,26							48,1
6.9Z	jidelna	podhled	(5,561 x 2,946) + (6,976 x 0,982)	23,23						pouze dvě podélné stěny	112,77
	OVERE		1100/15ks + opravy	0,00	ZMÉRIT						
	ZARUBNÉ		1100/25 ks hl. 15 cm	0,00	ZMÉRIT						
	celkem	732,61		672,61		0,00			60,00		5 618,53
6.N.P. - 5.patro - odd. H											
6.13	chodba č. 1	podhled	(35,872 x 3,164 x 0,967)	75,50				opravy	60,00	katry, prostory (- 36,16 m2)	382,80
	chodba č. 2	podhled	(18,407 x 2,06 x 0,972)	39,79				x 1,374	0,00	katr, prostory (- 13,96 m2)	
	chodba č. 3	podhled	(12,455 x 2,358 x 0,97)	28,74				x 1,37	0,00	katr, prostory (- 23,28 m2)	
	chodba č. 4	podhled	(5,45 x 1,784 x 0,977)	14,14				x 1,37	0,00	prostory (- 8,34 m2)	
	chodba č. 5	podhled	(3,401 x 1,989 x 0,984)	10,61				x 1,364	0,00	jedna stěna, katr (- 14,68 m2)	
6.14	denní místnost	podhled	(7,685 x 3,368 x 2,931)	45,58						okno, jedna stěna (- 19,21 m2)	80,08
6.16	septická vyššetřovna	podhled	(7,685 x 3,401 x 1,276)	28,30				x 1,681	0,00	okno a snížený vstup (- 3,71 m2)	80,02
6.18	pokoj č. 2	p.dhlčč	(7,653 x 3,443 x 1,305)	28,96				x 1,629	0,00	okno a snížený vstup (- 3,66 m2)	80,13
6.20	pokoj č. 3	podhled	(7,678 x 3,41 x 1,245)	27,61				x 1,687	0,00	okno a snížený vstup (- 3,71 m2)	80,08
6.22	pokoj č. 4	podhled	(7,665 x 3,386 x 1,24)	27,41				x 1,702	0,00	okno a snížený vstup (- 3,36 m2)	80,18
6.24	pokoj č. 5	podhled	(7,689 x 3,464 x 1,274)	28,42				x 1,666	0,00	okno a snížený vstup (- 3,55 m2)	80,28
6.26	pokoj č. 6	podhled	(7,659 x 3,442 x 1,262)	28,02				x 1,696	0,00	okno a snížený vstup (- 3,54 m2)	80,28

6.28	pokoj č. 7	podhled	(7,662 x3,399x 1,258)	27,83			x 1,697	0,00	okno a snížený vstup (- 3,73 m2)	80,28
6.30	pokoj č. 8	podhled	(7,669x3,439x 1,26)	27,99			x 1,678	0,00	okno a snížený vstup (- 3,44 m2)	80,28
6.32	pokoj č. 9	podhled	(7,662 x3,389x 1,231)	27,21			x 1,701	0,00	okno a snížený vstup (-3,71 m2)	79,78
6.34	sesterna	podhled	(4,2 x 2,4)	10,08					obklad, skříňě	36,58
6.35	sesterna	podhled	(4,784x3,172x2,944)	32,76	(4,784 x 2,944)	14,08			okno (- 0,19 m2), jedna stěna tón	58,01
6.36	předsiň	podhled	(2,853 x 1,345x0,683)	7,32			x 1,726	0,00		18,05
6.38	pokoj č. 10	podhled	(3,789x2,833x 1,211)	16,04			x 1,733	0,00	skříň a okno (- 2,07 m2)	46,03
6.39	předsiň	podhled	(2,841 x 1,337x0,695)	8,81			x 1,705	0,00		18,05
6.41	pokoj č. 11	podhled	(3,816 x2,863 x 1,232)	16,46			x 1,709	0,00	skříň a okno (- 2,06 m2)	46,22
6.42	předsiň	podhled	(2,831 x 1,422x0,702)	8,87			x 1,703	0,00		18,49
6.44	pokoj č. 12	podhled	(3,821 x 2,914x 1,245)	16,77			x 1,704	0,00	skříň a okno (- 1,29 m2)	47,01
6.46	aseptická vyšetřovna	podhled	(5,899x3,641 x 1,489)	28,41			x 1,460	0,00	okno (- 1,87 m2)	67,97
6.47	pracovna lékařů	podhled	(3,1 x 6,2 x 3,0)	87,22					dřevěné obklady stěn (- 18,6 m2)	66,67
6.48	jidelna	podhled	(6,915x2,789) + (6,915 x 0,937)	25,75					dřevěné obklady stěn	103,79
6.50	šatna sester	podhled	(3,85x2,7x2,4)	10,22		15,72				
	DVEŘE + ŠACHTY		1100/60 ks	0,00						
	ZÁRUBNĚ									
	celkem	772,61		682,81		29,80		60,00		9 172,00


Celkem za kliniku	2 087,56		1 858,56		10,00		10,00		16 699,61
-------------------	----------	--	----------	--	-------	--	-------	--	-----------

	položka		plocha		jednotková cena za m2 (Kč,- bez DPH)		celková cena (Kč,- bez DPH)
	MBOB - malba běžná otěruvzd. bílá		1 858,56 m2		50,00 Kč		92 928,00 Kč
	MBOT -ST - malba běžná otěruvzdomá tónovaná - světlý tón		29,80 m2		70,00 Kč		2 086,00 Kč
	MOT - 2 - ST - malba omyvatelná - světlý tón - třída 2		36,40 m2		90,00 Kč		3 276,00 Kč

MOT - 2 - TT - malba omývateľná - tmavý tón - trieda 2	42,80 m2	120,00 Kč	5136,00 Kč
Nátěr akrylátový - bílý - třída 1	0,00 m2	100,00 Kč	0,00 Kč
Nátěr akrylátový - světlý tón - třída 1	120,00 m2	120,00 Kč	14 400,00 Kč
Nátěry dřevo - dveře	0,00 m2	550,00 Kč	0,00 Kč
Nátěry kovo - zárubně	0,00 m2	350,00 Kč	0,00 Kč
OMO -odstr. maleb oškrab.	40,00 m2	20,00 Kč	800,00 Kč
VL T - vyhl. latex, síťkou	40,00 m2	20,00 Kč	800,00 Kč

Sumarizace :

Cena celkem Kč,- bez DPH :	119 426,0 Kč
Cena celkem Kč,- vč. DPH :	144 505,5 Kč



Výše uvedené hodnoty ploch výmalby jsou víceméně informativní, pro potřeby zadávacího řízení. Výkaz prací k fakturaci, potvrzený pracovištěm, bude přílohou faktury a doplněn o skutečně zaměřené plochy výmalby dodavatelem, včetně všech odečtů a bude sloužit pro kontrolu a koncové zaměření objednatele. Plocha určená pro škrábání odhadem.

K fakturaci nutno doložit atesty a veškerou dokumentaci k použití antibakteriálních nátěrů, včetně prohlášení o jejich použití v souladu s rozsahem nabídkového řízení. Určení barevného tónu (světlý verš, tmavý tón) je dáno objednatelem.

Termín realizace : 25.7. - 9.8.2023 (jedná se pouze o orientační termíny realizace)

25.7. - 27.7.2023 JIP 3

25.7. - 26.7.2023 oddělení H (prodloužení termínu po dohodě)

1.8. - 2.8.2023 oddělení G (prodloužení termínu po dohodě)

3.8. - 5.8.2023 JIP 4

Samozřejmě je nutností min. 5 dní před začátkem realizace domluvit přímo s pracovišti postup a další náležitosti (potvrdit datum nástupu atd.)

Je nutno počítat s požadavkem pracoviště na realizaci v mimopracovní době (odpolední hodiny, noční hodiny, víkendy a svátky).
Před vlastní fakturací tuto tabulku doplňte o Vámi **skutečně zaměřené plochy**, změny a doplňky (dodatečné požadavky, popřípadě odečty) a před vlastní fakturací zašlete na e-mailovou adresu **milan.cach@fnhk.cz** ke kontrole.

Stejná tabulka, **potvrzená pracovištěm**, bude přílohou k fakturaci (bez tohoto potvrzení nebude faktura přijata - viz výše).

!!! OBJEDNATEL UPOZORŇUJE, ŽE MNOŽSTVÍ NÁTĚRŮ SE MŮŽE PŘI REALIZACI VÝRAZNĚ SNIŽIT !!!

Práce za pracoviště převzal:

Podpis:

Kvalita provedených prací: bez závad
(pokud není úplná spokojenost s provedenými pracemi zástupce pracoviště, nelze práce převzít)

FN HK - Klinika onkologie a radioterapie - bud. č. 23 - malby a natěry - 2023 - Poptávkové řízení

ČÍSLO M.	NÁZEV	(odpočty)	rozměry : (délka x šířka x výška)	malba bílá (m2)	rozměry : (délka x šířka x výška)	malba tónovaná (m2)	rozměry : (délka x šířka x výška)	nátěr (m2)	Pozn.: (popřípadě další odečty)	FAMADA
3.N.P. - 3.patro										
3.010	chodba	strop -kazety	(144,0x2,6)	374,40						494,63
3.011	dení místnost sester		(6,0 x 3,6 x 3,2)	83,04						76,66
3.012	vyšetřovna	obklad	(7,2 x 3,6 x 3,2)	45,04	$(7,5 \times 0,7) + (1,0 \times 1,0)$	34,00			odečet obklad - (- 16m2)	86,99
3.013	připravna	obklad	(6,1 x 3,6 x 3,2)	55,84	(6,0 x 3,2) + (5,0 x 1,0)	24,20			odečet obklad t - 6 m2)	76,14
3.015	WC ženy	obklad	(2,5 x 2,5)	6,30					pouze strop	19,10
3.016	inspekční pokoj		(7,0 x 3,5 x 3,2)	91,70						60,26
3.018	pokoj č. 15		(6,0 x 3,6 x 3,2)	57,65	(4,7 x 1,7) + (6,0 x 2,9)	25,39				71,19
3.021	pokoj č. 14		(6,0 x 3,6 x 3,2)	57,65	(4,7 x 1,7) + (6,0 x 2,9)	25,39				71,00
3.024	pokoj č. 13		(6,0 x 3,5 x 3,2)	56,41	(4,7 x 1,7) + (6,0 x 2,9)	25,39				73,47
3.027	pokoj č. 12		$(\overline{0} \times \overline{0} \times \overline{8} \overline{2})$	56,41	(4,7 x 1,7) + (6,0 x 2,9)	25,39				71,00
3.030	pokoj č. 11		(6,0 x 3,5 x 3,2)	56,41	$(4,7 \times \overline{1},7) + (\overline{0},0 \times \overline{2},9)$	25,39				70,95
3.033	pokoj č. 10		(6,0 x 3,6 x 2,2)	37,85	(4,7 x 1,7) + (6,0 x 3,0)	25,99				69,95
3.040	místnost pro návštěvy		(9,0 x 3,50 x 3,30)	54,60		59,40				99,86
3.042	WC - umývárna návštěvy	obklad		4,36						23,54
3.043	úklid	obklad	(1,2 x 1,2)	1,40					pouze strop	16,19
3.044	pokoj č. 1		(9,0 x 3,7 x 3,2)	75,39	(7,1 x 1,7) + (9,0 x 2,9)	39,19	dveře 1100	0,00		103,67
3.047	pokoj č. 2		(6,0 x 3,5 x 3,2)	49,95	(8,5 x 1,7) + (6,0 x 2,9)	≥1,85	dveře 1100 + 700	0,00		77,48
3.050	WC muži	obklad	(2,0 x 1,8)	3,60					pouze strop	20,58
3.052	pokoj č. 3		(9,0 x 3,6 x 3,2)	72,49	$(\overline{0},5 \times \overline{1},7) + (\overline{8},0 \times \overline{4},8)$	40,55	dveře 700	0,00		104,99
3.055	pokoj č. 4		(9,0 x 3,6 x 3,2)	72,49	(8,5 x 1,7) + (9,0 x 2,9)	40,55	dveře 1100 + 700	0,00		104,63
3.058	pokoj č. 5		(9,0 x 3,5 x 3,2)	70,95	(8,5 x 1,7) + (9,0 x 2,9)	40,55				104,68
3.061	pokoj č. 6		(9,0 x 3,6 x 3,2)	72,49	$(\overline{8},\overline{3} \times \overline{1},7) + (\overline{8},0 \times \overline{2},\overline{8})$	40,55				104,91

[illegible]

A Z_{TJ} - 4^botro

4.010	ooo E	štr_o_e k_ž_o_y	(*44, o x z_0)	874,4_o				b_o_z štr_o_p_o	488,78	
4.011	d_8_o_o o_č_o_o š_t		(8_o o x 8_o x o_1 f_1)	88_o_o					76_o_zo	
4.012	v_y š_8_o f_o v_r_a	o_o s_a_d	(7_2_o x o_1 7 x o_2)	87,7_o	(7,8 x 2,8) + (8_o x 1_o)		d_v_8_8 11_o_o	o_o_o	o_d_eč_e_t o_b_k_l_a_d_u f_1 - 14m2	8_o_o_78
4.013	š_8_o f_8_o v_r_a z	o_b_k_l_o	(8_o o x 8_o x o_2)	88,4_o	(6,0 x 2,9) + (4,0 x 4,0)				o_d_8_o o_b_š_l_a_d_o_v (r_o - o_2)	78_8_o
4.015	š_o_8_8_8_o_o_o_b_8_8_o_y	o_b_k_l_a_d	(8_o x 1_o)	o_o_zo						18,1_o
4.016	š_8_8_8_o_o_o_b_8_8_o_y		(7_o o x 8_o x o_1)	o_7_o_o						88_8_š
4.018	o_o_o_o_o_1_s		(8_o o x 8_o x o_2)	8_o_7_8	(4_8 x 1_o) + (o_o x o_2)		š_8_8_8_8 11_o_o	o_o_o		7_o_7_8
4.021	p_o_k_8_o_o_1_4		(8_o o x 8_o x o_2)	87,88	(x06) + (60x29)					7_o_o_88
4.024	o_o_k_o_j_8_1_o		(8_o o x 8_o x o_2)	87,89	(4,8 x 1,6) + (6,0 x 2,9)		o_o_8_8_8 11_o_o + 7_o_o	o_o_o		78_8_8
4.027	p_o_k_o_o_8_1_8		(8_o o x o_2 x o_2)	8_o_7_8	(4,8 x 1_o) + (8_o o x 2_8)					7_o_o_8_o
4.030	p_o_k_o_o_8_1_1		(o_o o x o_2 x o_2)	8_o_7_8	(4,8 x 1_o) + (8_o o x 2_8)					7_o_7_8
4.033	o_o_k_o_j_8_1_o		(o_o o x o_o x o_2)	87,8_o	(4,8 x 1_o) + (o_o o x 2_8)		š_8_8_8_8 11_o_o	o_o_o		88_7_o
4.04o	denní místnost pacienti		(8_o o x 5_o x o_2)	62,95	3 stěny žlutá				o_d_p_o_č_e_t s_t_r_o_p_w_c (- 3,59 m2)	99,61

4.043	Úklid	obklad								17,57
4.044	pokoј č. 1		(9,0x37x3,2)	76,58	$(7,0 \times 1,7) + (0,0 \times 2,0)$	dveře 700	0,00			10,40
4.047	pokoј č. 2		(6,0 x 3,5 x 3,2)	49,95	$(8,5 \times 1,7) + (6,0 \times 2,9)$	dveře 1100	0,00			77,48
4.050	WC personál muži	obklad	$(0,0 \times 1,8)$	4,00						47,56
4.052	pokoј č. 3		(9,0 x 3,5 x 3,2)	71,80	$(8,5 \times 1,6) + (9,0 \times 2,9)$	dveře 700	0,00			104,72
4.053	pokoј č. 9		(6,9 x 3,6 x 3,2)	65,64	$(6,0 \times 1,5) + (6,0 \times 2,9)$	dveře 1100	0,00			84,14
4.055	pokoј č. 4		(9,0 x 3,5 x 3,2)	71,80	$(8,5 \times 1,6) + (9,0 \times 2,9)$	dveře 1100 + 700	0,00			104,39
4.058	pokoј č. 5		(9,0 x 3,5 x 3,2)	71,80	$(8,5 \times 1,6) + (9,0 \times 2,9)$	dveře 1100 + 700	0,00			104,41
4.061	pokoј č. 6		(9,0 x 3,5 x 3,2)	71,80	$(0,0 \times 0,0) + (0,0 \times 2,0)$	dveře 1100	0,00			104,67
4.064	pokoј č. 7		(9,0 x 3,5 x 3,2)	71,80	$(8,5 \times 1,6) + (9,0 \times 2,9)$	dveře 1100	0,00			104,93
4.06Z	pokoј č. 8		(6,8 x 3,5 x 3,2)	59,22	$(6,0 \times 1,2) + (2,0 \times 2,9)$	dveře 1100	0,00			83,08
4.070	klyzmata	obklad	(1,8 x 3,9 x 1,0)	18,42						41,11
4.071	manipulační místnost	obklad				dveře 1100	0,00			25,87
4.072	čisticí místnost	obklad	(2,8 x 4,3 x 0,4)	24,00						47,08
4.073	koupelna	obklad	(4,3 x 2,9 x 0,8)	24,00						48,09
4.075	odpady	obklad	(3,4 x 3,5 x 0,8)	22,94		dveře 1100	0,00			53,23
4.077	sklad prádla a SZM	obklad				dveře 1100	0,00			58,25
4.078	jidelna		(7,1 x 7,2 x 3,2)	61,70		dveře 1100	0,00			124,68
4.079	příprava - kuchyňka	obklad			$(3,6 \times 2,6 \times 1,0)$					45,83
4.235	administrativa		(5,1 x 3,5 x 3,2)	0,00	možná barva	ZMĚŘIT				70,96
4.245	administrativa		(5,1 x 3,5 x 3,2)	0,00	možná barva	ZMĚŘIT				73,51
4.236	administrativa		(5,1 x 3,5 x 3,2)	0,00	možná barva	ZMĚŘIT				72,47
celkem		2 477,53		1 709,14		768,39	0,00			2 746,62

Celkem za kliniku	5 049,04	5 049,04	3 616,07	1 432,97	0,00	#0DKAZI
-------------------	----------	----------	----------	----------	------	---------

položka	objem	jednotková cena za m2 (Kč,- bez DPH)	celková cena (Kč,- bez DPH)
MOB - malba omyvatelná bílá - třída 2	3 616,07 m2	48,00 Kč	173 571,36 Kč
MOT - 2 - ST - malba omyvatelná - světlý tón - třída 2	1 432,97 m2	54,00 Kč	77 380,38 Kč
MOT - 2 - TT - malba omyvatelná - tmavý tón - třída 2	0,00 m2	0,00 Kč	0,00 Kč
Nátěr akrylátový - bílý - třída 1	0,00 m2	0,00 Kč	0,00 Kč
Nátěr akrylátový - světlý tón - třída 1	0,00 m2	0,00 Kč	0,00 Kč
Nátěr akrylátový - tmavý tón - třída 1	0,00 m2	0,00 Kč	0,00 Kč
Nátěr antibakteriální - bílý - třída 1	0,00 m2	0,00 Kč	0,00 Kč
Nátěr antibakteriální - světlý tón - třída 1	0,00 m2	0,00 Kč	0,00 Kč
Nátěry dřevo - zářočné	0,00 m2	0,00 Kč	0,00 Kč
Nátěry dřevo - dveře	0,00 m2	0,00 Kč	0,00 Kč
OMO - odstr. maleb oškrab.	30,00 m2	35,00 Kč	1 050,00 Kč
VLT - vyhl. latex, stěrkou	30,00 m2	30,00 Kč	900,00 Kč

Sumarizace :

Cena celkem Kč,- bez DPH :	252 901,7 Kč
Cena celkem Kč,- vč. DPH :	306 011,1 Kč

Výše uvedené hodnoty ploch výmalby jsou víceméně informativní, pro potřeby zadávacího řízení. Výkaz prací k fakturaci, potvrzený pracovištěm,

bude přílohou faktury a doplněn o skutečně zaměřené plochy výmalby dodavatelem, včetně všech odečtů a bude sloužit pro kontrolu a koncové zaměření objednatele. Plocha určená pro škrábání odhadem.

K fakturaci nutno doložit atesty a veškerou dokumentaci k použití antibakteriálních nátěrů, včetně prohlášení o jejich použití v souladu s rozsahem nabídkového řízení. Určení barevného tónu (světlý verš, tmavý tón) je dáno objednatelem.

Termín realizace:

3. patro

14.7. - 30.7.2023

4. patro

31.7.-13.8.2023

Samozřejmě je nutnosti min. 5 dní před začátkem realizace domluvit přímo s pracovišti postup a další náležitosti (potvrdit datum nástupu atd.)

Je nutno počítat s požadavkem pracoviště na realizaci v mimopracovní době (odpolední hodiny, noční hodiny, víkendy a svátky).

Před vlastní fakturací tuto tabulku doplňte o Vámi **skutečně zaměřené plochy**, změny a doplňky (dodatečné požadavky, popřípadě odečty) a před vlastní fakturací zašlete na e-mailovou adresu **milan.cach@fnhk.cz** ke kontrole.

Stejná tabulka, **potvrzená pracovištěm**, bude přílohou k fakturaci (bez tohoto potvrzení nebude faktura přijata - viz výše).

!!! OBJEDNATEL UPOZORŇUJE, ŽE MNOŽSTVÍ MALEB A NÁTÉRŮ SE MŮŽE PŘI REALIZACI VÝRAZNĚ SNÍŽIT !!!

Práce za pracoviště převzal:

Podpis:

Kvalita provedených prací: bez závad

(pokud není úplná spokojenost s provedenými pracemi zástupce pracoviště, nelze práce převzít)

FN HK - ORL - bud. č. 4 - malby a nátery - 2023 - Poptávkové řízení - Lužka - dětské odd.

ČÍSLO M.	NÁZEV M.	(odpočty)	rozměry (délka x šířka x výška)	malba bílá (m ²)	rozměry (délka x šířka x výška)	malba tónovaná (m ²)	rozměry (délka x šířka x výška)	náter (m ²)	Pozn.: popř. další odečty	FAMADA
----------	----------	-----------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------

3.N.P. - 2.patro - odd. ženy + administrativa


3.30	chodba 2				(8,998x2,983x2,110) + (4,107x1,582x2,108)	10,88	opravy	20,00		156,21
3.31	koupelna	obklad			(2,275 x 1,626 x 1,720)	17,11				32,36
3.32	WC	obklad	(2,489 x 1,792 x 1,639)	18,49						35,74
3.33	chodba 1				(12,613 x 1,466x2,062)	76,55		0,00		121,26
3.35	pokoje D 4				(5,341 x 4,178x2,030)	60,96	opravy	20,00		82,46
3.36	pokoje D 3				(5,364 x4,105x2,040)	60,65	opravy	0,00		89,31
3.37	pokoje D 2				(5,365x4,159x2,103)	63,37	opravy	0,00		89,45
3.38	ošetřovna				(6,001 x 2,662 x2,071)	51,75	opravy	0,00		77,48
3.39	pokoje D1				(5,963x3,017x2,085)	55,43	opravy	0,00		81,68
3.40	herna				(5,967x3,114x2,078)	56,32	opravy	0,00		83,73
3.41	úklidová místnost		(2,686x0,815x2,025)	16,36			x 1,379	0,00	strop bílý	29,59
3.56	sklad	sestava	(2,589x3,059x3,632)	47,78					skříňová sestava - (-1,16 m ²)	49,65
celkem za oddělení		672,65		82,63		550,02		40,00		928,92

CELKEM	672,65	672,65	82,63	550,02	40,00	928,92
--------	--------	--------	-------	--------	-------	--------

položka	plocha	jednotková cena za m ² (Kč,- bez DPH)	celková cena (Kč,- bez DPH)
MOB - malba omyvatelná bílá - třída 2	82,63 m ²	48,00 Kč	3 966,24 Kč
MOT - 2 - ST - malba omyvatelná - světlý tón - třída 2	381,30 m ²	54,00 Kč	20 590,20 Kč
MOT - 2 - TT - malba omyvatelná - tmavý tón - třída 2	168,72 m ²	56,00 Kč	9 448,32 Kč

Nátěr akrylátový - bílý - třída 1	20,00 m2	80,00 Kč	1 600,00 Kč
Nátěr akrylátový - světlý tón - třída 1	20,00 m2	90,00 Kč	1 800,00 Kč
OMO - odstr. maleb oškrab. (cca 10%)	30,00 m2	35,00 Kč	1 050,00 Kč
VLT - vyhl. latex, stěrkou (cca 10%)	30,00 m2	30,00 Kč	900,00 Kč

Sumarizace :



Cena celkem Kč,- bez DPH :	39 354,8 Kč
Cena celkem Kč,- vč. DPH :	47 619,3 Kč

Výše uvedené hodnoty ploch výmalby jsou víceméně informativní, pro potřeby zadávacího řízení. Výkaz prací k fakturaci, potvrzený pracovištěm, bude přílohou faktury a doplněn o skutečně zaměřené plochy výmalby dodavatelem, včetně všech odečtů a bude sloužit pro kontrolu a koncové zaměření objednatele. Plocha určená pro škrábání odhadem.

K fakturaci nutno doložit atesty a veškerou dokumentaci k použití antibakteriálních nátěrů, včetně prohlášení o jejich použití v souladu s rozsahem nabídkového řízení. Určení barevného tónu (světlý verš, tmavý tón) je dáno objednatelem.

Termín realizace : 17. - 19.7.2023

17.- 19. 7. 2023 - dětské oddělení (3.30 - 3.41, 3.56) malba, + nátěry

Samozřejmě je nutností min. 5 dní před začátkem realizace domluvit přímo s pracovišti postup a další náležitosti (potvrdit datum nástupu atd.)

Je nutno počítat s požadavkem pracoviště na realizaci v mimopracovní době (odpolední hodiny, noční hodiny, víkendy a svátky).

Před vlastní fakturací tuto tabulku doplňte o Vámi **skutečně zaměřené plochy**, změny a doplňky (dodatečné požadavky, popřípadě odečty) a před vlastní fakturací zašlete na e-mailovou adresu **milan.cach@fnhk.cz** ke kontrole.

Stejná tabulka, **potvrzená pracovištěm**, bude přílohou k fakturaci (bez tohoto potvrzení nebude faktura přijata - viz výše).

!!! OBJEDNATEL UPOZORŇUJE, ŽE MNOŽSTVÍ NÁTĚRŮ SE MUŽE PŘI REALIZACI VÝRAZNĚ SNÍŽIT !!!

Práce za pracoviště převzal:

Podpis:

Kvalita provedených prací: bez závad
(pokud není úplná spokojenost s provedenými pracemi zástupce pracoviště, nelze práce převzít)