

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 73/23/23

Číslo jednací: MUV/043902/2023
Datum: 4. 7. 2023
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/ 0100
Vyřizuje: 
Telefon: 
Dodací lhůta:
Způsob dopravy:

Sportovní projekty s.r.o.

Sokolovská 87

186 00 Praha

IČO: 27060659, DIČ: CZ27060659

Objednáváme u Vás vyhledávací studii „Běžeckého tunelu na městském stadionu ve Vysokém Mýtě,, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH za dne 29. 6. 2023.

Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem


Bc.

Vedoucí odboru rozvoje města



Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1



Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

datum, razítko, podpis:

10. 7. 2023





vedoucí odboru rozvoje města

tel.: 465 466 149, mob.:

Město Vysoké Mýto - odbor rozvoje města

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

V Praze dne 29. 6. 2023

Věc: Nabídka na zpracování vyhledávací studie

Akce: Městský stadion Vysoké Mýto – běžecký tunel

Dobrý den,

Na základě prohlídky místa stavby a konzultace s vámi vám předkládám nabídku na zpracování vyhledávací studie běžeckého atletického tunelu v areálu Městského stadionu Vysoké Mýto. Stavba by měla mít alespoň 2 běžecké dráhy pro běhy na alespoň 60 m navíc s prostorem pro start, doběh a s pískovým doskočištěm pro skok do dálky. Předpokládá se, že stavba bude lehčího charakteru bez vytápění. V areálu je vytipováno několik míst pro umístění, které je nutné prověřit, případně nalézt ještě jinou vhodnější variantu umístění.

- Východní strana oválu ve valu u tenisových kurtů
- Jižní strana oválu v prostoru teplovodu
- Zada tribuny v nejvyšším podlaží objektu
- Před tribunou na úrovni hřiště
- Jiná varianta

Objemové prověření proběhne na 4-5 variantách vyznačením do situace areálu včetně dispozičních úprav navazujících objektů areálu, zpracováním schématického řezu a odhadu nákladů na výstavbu.

Vybraná varianta bude následně dopracována do podoby architektonické studie bez vizualizací vizualizací a stane se podkladem pro zpracování jednostupňové dokumentace pro společné povolení a pro provedení stavby.

Cenová nabídka:

1. Objemové prověření 4-5 variant	130.000,- Kč
2. Dopracování arch. studie	35.000,- Kč
Nabídková cena bez DPH	165.000,- Kč
DPH 21%	34.650,- Kč
Cena včetně DPH	199.650,- Kč

Termíny plnění:

1. předpoklad zahájení prací od 1.9.2023, doba potřebná na zpracování 10 týdnů
2. 4 týdny od vybrání varianty k dopracování

Kdyby bylo potřeba v nabídce cokoliv doplnit nebo upřesnit, neváhejte mě kontaktovat. V příloze přikládám stručný seznam referencí našeho architektonického ateliéru.

Přeji příjemný den

S pozdravem



Ing. arch. Viktor Drobny - jednatel společnosti
Sportovní projekty s.r.o., 605 521 796, drobny@sportovniprojekty.cz