

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	KLI03	Objekt bufetu - letní koupaliště Valašské Meziříčí	
Objednatel:	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí	IČO: 00304387	DIČ: CZ00304387
Zhotovitel:	EFIOS stavební s.r.o. M.Alše 823 75701 Valašské Meziříčí	IČO: O2360641	DIČ: CZ02360641
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			711 865,89
PSV			78 317,52
MON			29 155,00
Vedlejší náklady			9 500,00
Ostatní náklady			21 050,00
Celkem			849 888,41
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		849 888,41 CZK
Základní DPH	21 %		178 476,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 028 364,98 CZK
v _____ dne 24.4.2023 _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	19 500,00	4 095,00	23 595,00	2
1	VRN	0,00	19 500,00	4 095,00	23 595,00	2
SO02	Zpevněné plochy	0,00	190 252,01	39 952,92	230 204,93	22
1	Zpevněné plochy	0,00	190 252,01	39 952,92	230 204,93	22
SO03	Vodovodní přípojka	0,00	112 879,50	23 704,70	136 584,20	13
1	Stavební rozpočet	0,00	112 879,50	23 704,70	136 584,20	13
SO04	Splašková tlaková kanalizační přípojka	0,00	173 791,20	36 496,15	210 287,35	20
1	Stavební rozpočet	0,00	173 791,20	36 496,15	210 287,35	20
SO05	Dešťová tlaková kanalizační přípojka	0,00	322 510,70	67 727,25	390 237,95	38
1	Stavební rozpočet	0,00	322 510,70	67 727,25	390 237,95	38
SO07	Přípojka NN	0,00	30 955,00	6 500,55	37 455,55	4
1	Rozpočet	0,00	30 955,00	6 500,55	37 455,55	4
Celkem za stavbu		0,00	849 888,41	178 476,57	1 028 364,98	100

Popis stavby: KLI03 - Objekt bufetu - letní koupaliště Valašské Meziříčí

Popis objektu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - VRN

Popis objektu: SO02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 1 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO03 - Vodovodní přípojka

Popis rozpočtu: 1 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO04 - Splašková tlaková kanalizační přípojka

Popis rozpočtu: 1 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO05 - Dešťová tlaková kanalizační přípojka

Popis rozpočtu: 1 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO07 - Přípojka NN

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 624,99	2,0
13	Hloubené vykopávky	HSV			51 912,30	6,1
15	Roubení	HSV			7 964,00	0,9
16	Přemístění výkopku	HSV			42 390,00	5,0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			80 650,40	9,5
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			14 274,00	1,7
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			22 248,00	2,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			27 184,25	3,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 775,00	2,3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			1 105,00	0,1
5	Komunikace	HSV			72 184,54	8,5
5,7	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			2 052,00	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 331,33	0,2
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			305 832,70	36,0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			23 100,00	2,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 802,00	1,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 072,38	1,3
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			363,00	0,0
738	Ostatní náklady	PSV			39 000,00	4,6

767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 317,52	4,6
M21	Elektromontáže	MON			24 905,00	2,9
M65	Elektroinstalace	MON			4 250,00	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			9 500,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			21 050,00	2,5
Cena celkem					849 888,41	100,0