
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000557 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23010050004-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název související veřejné zakázky: Diagnostika mostů D35-154b, D35-161, Dl-355

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

zjq4rhz

2. Společnost I.V.R. MOSTY
a

zastoupena vedoucím společníkem 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236 
112 - společnost s ručením omezeným

VIAPONT, s.r.o.
a

se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

a



Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:

Majdalenky 853/19, 638 00 Bmo
29362393
CZ29362393

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Diagnostický průzkum mostů ev. č. D35-154b.l, D35-154b.2, D35-161..1, D35-161..2, Dl-355.. 1, D1-355..2

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č.2.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, číslo 01ST-000971, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb v Kč 
včetně DPH

5 047 481,- 1 059 971,- 6 107 452,-

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří příloh č. 3 Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je



Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na výzvu objednatele.

Dokončení služeb: Do 5 měsíců od zahájení plnění služeb.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Mosty D35-154b.l, D35-154b.2, D35-161..1, D35-161..2, 
D1-355..1, D1-355..2

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
podklady nezbytné pro provedení prohlídky, pokud tyto nejsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: zhotovitel nejpozději 14 
kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy předloží podrobný harmonogram zahájení i dokončení 
jednotlivých prohlídek mostů majetkovému správci mostů -  OSDM PÚ GŘ ŘSD ČR.

4. Vsouladusčl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

5. Způsob předám a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Předám dokladové části - ŘSD ČR, OSDM, Šumavská 524/31, 602 00 Brno.

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele manažer zakázky

za zhotovitele

7. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele „nepoužije se“.

8. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

9. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele 3x v papírové podobě 
protokoly z DGN a lx flash disk, které zhotovitel předá objednateli v termínu do 5 měsíce od výzvy 
Objednatele.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně íýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle



předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné fonně budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 
adresa:
PSČ: 
k rukám

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické fonně budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odbor: oddělení správy dálnic Morava 30120
e-mail: 
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DLTVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISE!.

Oddělení správy dálnic Morava 30120 
Šumavská 524/31 
602 00 Brno

V Praze, za společnost I. V.R. MOSTY 
na základě plné moci Digitálně podepsa

DN: c=CZ, 2.5.4.97=N TRCZ-03579727. 
o=INSET s.r.o., ou=176, cn= 

givenName
serialNumber=P599167
D atum : 2023.06 .28  09:21:16 +02*00'



Diagnostika mostů ev. č. D35-161, D35-154b, D1-355

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-000971

Termín: do 5-ti měsíců od výzvy

A Diagnostický průzkum D35-161..1 D35-161..2 D35-154b.1 D35-154b.2 D1-355..1 D1-355..2
A.1 Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek

A.1.01

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 
mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a 
TL výrobce hmoty 
Poznámka:
Lze použít i menší průměr vývrtů pro omezení 
poškození  kosntrukce

ks 11 11 11 11 11 11

A.1.02 Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 
obj. hmotnost, nasákavost) v AZL sada 11 11 11 11 11 11

A.1.03

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 
do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmoty

ks 2 2 2 2 2 2

A.1.04
Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a 
mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda 
"C" ČSN 73 1326) v AZL

sada 2 2 2 2 2 2

A.1.05
Nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním 
vztahem na vývrtech v AZL

zk. m. 30 30 30 30 30 30

A.1.06
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní 
malty analytickou metodou (pH elektrodou na 
výluhu) na čerstvém vzorku

zk.m. 4 4 4 4 4 4

A.1.08 Orientační zjištění obsahu chloridů vzorek
A.1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL vzorek 18 18 18 18 18 18

A.1.10
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 
lomové ploše betonu in-situ

zk. m. 25 25 25 25 25 25

A.1.11 Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 zk. m. 12 12 12 12 12 12

A.1.12
Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové 
konstrukce včetně akustického trasování a 
arafického výstupu.

hod 20 20 20 20 20 20

A.1.13

Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle 
TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 
významné)

hod 10 10 10 10 10 10

A.1.14

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou 
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění  stanoví lineární  

interpolací nebo extrapolací

zk. m. 10 10 10 10 10 10

A.1.15

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní 
stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 
0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

sonda 4 4 6 6 6 6

A.1.16

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s 
dokumentací vč. , bez poškození výztuže, Odborné 
sanace sanačními originálními hmotami dle TP a 
TL výrobce hmotv

sonda 10 10 10 10 10 10

A.1.17

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 
poškození výztuže

zk. m. 10 10 10 10 10 10

A.1.18 Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací 
výztuže výztuže podle ASTM C 876-09 hod

A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodní stavby a/nebo NK měřením v destruktivní 
sondě, bez oškození výztuže, vč. sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

zk. m. 4 4 6 6 6 6

A.3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka



A.3.01
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska 
vč. základního měření teploty NK

ks 34 34 24 24 10 10

A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 
od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy 
včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev 
na povrchu NK, popisu j ádra formou protokolu s 
fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp. 
izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vývrt 2 2 2 2 2 2

B Zaměření
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

B.1

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 
přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 
měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, 
pohledy na křídla)

hod 50 50 50 50 50 50

C Zatížitelnost
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

C.2
Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického 
průzkumu autorizovaným inženýrem, archivní 
dokumentace

hod 100 100 100 100 100 100

D Zpracování vstupů a výstupů
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

D.1 Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokumentace mostu, ověření aktuálnosti hod 20 20 20 20 20 20

D.6 Fotodokumentace sada 1 1 1 1 1 1
D.7 Reprografie ks 3 3 3 3 3 3
E Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky

Číslo
položky Název položky Měrná

jednotka
E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m ks 1 1
E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m ks 1 1 1 1
F Technické zpřístupnění pro prohlídku,

Číslo
položky Název položky Měrná

jednotka
F.1 Lešení hod 40 40 30 30 30 30

F.3 Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 
mostem den 3 3 3 3

F.4 Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 
mostě den 2 2

H Dopravně inženýrské opatření
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

H.13

Schéma DK 230 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

kpl 3 3 1 1 1 1

H.19

Schéma DK 240 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh 
nebo třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

kpl 1 1 1 1 1 1
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Příloha č. 2 
Technické podmínky:

I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, základním 
dokumentem (podle druhu činnosti musí být s tímto dokumentem použity i další související 
předpisy např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se řídí plnění veřejné zakázky, je:

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.
3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1.9.2009, čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
4. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK.
5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK.
6. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.
7. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.
8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních 
komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009 - čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
10. TP 86 Mostní závěry.
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.
13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 7. 6. 
2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.
14. Metodický pokyn GŘ č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek předpjatých mostů na 
základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018.

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
4. ČSN EN 1991 -  Eurokód 1 -  Zatížení konstrukcí (soubor norem)
5. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 -  Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)
6. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 -  Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)
7. ČSN EN 1994 -  Eurokód 4 -  Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor norem)
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8. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 -  Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)
9. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 -  Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)
10. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí
11. ČSN EN 1997 -  Eurokód 7 -  Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)

IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
2. ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení
3. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy pod č. 
j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění
2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 
30.6..1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění
3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR -  B2/C1, v platném znění,
5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, v platném 
znění,
6. Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR- C3 v platném znění
7. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě (Datový předpis XC4),
8. Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 12/2015 (v platném znění),
9. Metodický pokyn Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací MD-OPK čj. 
83/2013-120-TN/1,
10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek,
11. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí,
12. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví,
13. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
14. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto 
činností,
15. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické 
činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem,
16. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 -  Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím 
technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR,
17. Příkaz PŘ 3/2014 -  metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů.

Všechny výše uvedené technické podmínky jsou právní a technické předpisy, které jsou dostupné z 
veřejných zdrojů a smluvní strany si je zajišťují samostatně (nejsou součástí jediného elektronického 
dokumentu)
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Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-000971

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny
žlutě - doplňuje uchazeč

Kč bez DPH

A Diagnostický průzkum
A . l Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce
A .2 Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce
A .3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce
B Zaměření
C Zatížitelnost
D Zpracování vstupů a výstupů
E H lavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků
F Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření
G Geodetické sledování posunů a průhybů mostů
H Dopravně inženýrské opatření % přirážka

P ř irá ž k a  p ro  p rá c e  v  n o c i tj. v  č a s o v é m  ro z m e z í 2 0 .0 0  a ž  0 6 .0 0  b u d e  z o h le d n ě n a  p ř irá ž k o u  k c e n ě  
p o lo ž e k , k te ré  s e  v  to m to  o b d o b í b u d o u  p ro k a z e te ln ě  p ro v á d ě t. Nepoužije se 0,00%

P ř irá ž k a  p ro  p rá c e  o  v ík e n d e c h  v  č a s o v é m  ro z m e z í s o b o ta  0 6 .0 0  h o d  a ž  n e d ě le  2 0 .0 0  h o d  b u d e  
z o h le d n ě n a  p ř irá ž k o u  k c e n ě  p o lo ž e k , k te ré  s e  v  to m to  o b d o b í b u d o u  p ro k a z e te ln ě  p ro v á d ě t, n e lze Nepoužije se 0,00%

Cena celkem bez DPH 5  0 4 7  481
DPH (21%) 1 0 5 9  971
Cena celkem vč. DPH 6  1 07  4 52

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za 
mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).
Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách
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Rámcová dohoda na diagnostiku mostu, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektu, zatěžovacích zkoušek mostu 2022, 01ST-000971

Termín: do 5-ti měsíců od výzvy
Diagnostický průzkum

Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

Cena za měrnou 
jednotku

počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek

Kvalita betonu - odběr vývrtů DNI 00, délka do 500 
mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty 
Poznámka:
Lze použit i menší průměr vývrtů pro omezení 
poškození kosntrukce
Laboratoř vývrtyDNIOO (pevnost betonu v tlaku, 
obj. hmotnost, nasákavost) v  AZL
Kvalita betonu - odběr vývrtů DNI 50, délka od 200 
do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmoty
Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - 
Laboratoř vývrtyDN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 
73 1326) v AZL
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměmou 
metodou - s upřesněním kalibračním vztahem na 
vývrtech v  AZL
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní 
malty analytickou metodou (pH elektrodou na 
výluhu) na čerstvém vzorku
Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah 
síranů atd.), ověření přítomnosti ASR____________
orientační zjištěni obsahu chloridů
Analytické zjištěni obsahu chloridů v AZL
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 
lomové ploše betonu in-situ
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242
Zmapování rozsahu jednotíivých poruch betonové 
konstrukce včetně akustického trasování a grafického 
výstupu.
Měření polohy, šířky' a délky trhlin v betonu podle TP 
201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky' 
významné)___________________________________

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou 
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby 
a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení 
profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 
m, vč. odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací 
vč ., bez poškození výztuže, Odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty______________________________________



A. 1.17

Korozní posudek pfedpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 
poškození výztuže

60 zk. m.

A.1.18 Korozní potenciálová mapa betonářské i pfedpínací 
výztuže výztuže podle ASTM C 876-09

hod NENACEŇUJE SE

A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě, bez 
oškození výztuže, vč. sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

32 zk. m.

A. 1.20

Stanovení pevnostních charakteristik oceli 
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

kus NENACEŇUJE SE

A. 1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými 
metodavi (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní 
sondy' a odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

ks NENACEŇUJE SE

A .2 Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce
Číslo

položky Název položky Počet Měrná
jednotka

A.2.01

Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů 
korozí, provozním poškozením -  zjištění stávajícího 
stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a 
ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek 
osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19

hod NENACEŇUJE SE

A.2.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné demontáže 
prachovkv

hod NENACEŇUJE SE

A.3.03
Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční 
oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky' 
pro ověření základních materiálových charakteristik

ks NENACEŇUJE SE

A.3.04
Osazení nové prachovky' ložisek v případě poškození 
při prohlídce ks NENACEŇUJE SE

A .3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce
Číslo

položky Název položky Počet Měrná
jednotka

A.3.01
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska 
vč. základního měření teolotvNK

136 ks

A.3.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a 
zpětné demontáže prachovky

ks NENACEŇUJE SE

A.3.03

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru 
na mostě vč. základního měření teploty NK, s 
měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů 
spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a 
příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s 
fotodokumentací

ks NENACEŇUJE SE

A.3.04 Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN kus NENACEŇUJE SE

A.3.05 Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN kus NENACEŇUJE SE

A.3.06
Stanovení síly v  závěsech (ev. svislicích) zavěšených 
nebo visutých mostů a ve volných kabelech metodou 
vlastní frekvence kmitání

kus NENACEŇUJE SE

A.3.07

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, 
drátech, volných kabelech metodou 
magnetoelastickou, včetně obnažení předpínacího 
kabelu, vč. opravy zkušebního místa

kus NENACEŇUJE SE



A.3.08
Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně 
tlumičů kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže 
a demontáže krytů kotev), pasportizace závad

hod NENACEŇUJE SE

A.3.09 Stanovení síly v  předepnutých kotvách 
dynamometrickým zařízením kus NENACEŇUJE SE

A.3.10 Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 
metodou kus NENACEŇUJE SE

A.3.11

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v 
podélném řezu délky' 20 m, cena jiné délky'řezu se 
stanoví lineární extrapolací

řez NENACEŇUJE SE

A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 
od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy' včetně 
tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na 
povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s 
fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp. 
izolace ve smyslu ČSN 73 6242

12 vývrt

A.3.13 Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 
nebezpečných látek (dehet atd.)

zk.m. NENACEŇUJE SE

A.3.14

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m 
pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 
vozovky', izolace, vyrovnávacího betonu, desky 
mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 
vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

sonda NENACEŇUJE SE

A.3.15
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu 
poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m2

zk.m. NENACEŇUJE SE

A.3.16

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového 
souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové 
mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 (např. 
poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.)

zk.m. NENACEŇUJE SE

A.3.17

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti 
v tlaku (cihly, kámen, malta) vč. odborné reprofilace 
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

ks NENACEŇUJE SE

A.3.18

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 
nasákavosti a odolnosti prvků zdivá točí vlivu vody' 
a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, malta) 
vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmotv.

ks NENACEŇUJE SE

A.3.19
Kamerové zkoušky'propustku do průměru 1,0 m, 
délky 30 m, archivace a předání na DVD s kompletní 
videodokumentací a s vyhodnocením závad

ks NENACEŇUJE SE

A.3.20
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 
pro kameru malého průměru

vstup NENACEŇUJE SE

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 
předpjatých nosníků tvaru 1-73 a podobných., délky 
do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

dutina v 
jednom poli NENACEŇUJE SE

A.3.22

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 
předpjatých nosníků tvaru 1-73 a podobných., délky 
nad 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

dutina v 
jednom poli NENACEŇUJE SE

A.3.23
Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka 
nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, 
trapézových výztuh atd.

hod NENACEŇUJE SE

A.3.24
Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v 
předchozích položkách hod NENACEŇUJE SE

B Zaměření
Číslo

položky Název položky Počet Měrná
jednotka



B.l

Zaměření v  rozsahu zaměření konstrukce v  terénu, 
přesné rozměr)'tvaru, Zpracování protokolu z měření, 
Vypracování přehledných výkresů ze zaměření 
(půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

300 hod

B.2

Destruktivní stanovení tloušťky'konstrukční části 
železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 
100 mm, délky' do 1000 mm, vč. zaměření polohy 
sondy', popisu jádra formou protokolu + 
fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmoty

vývrt NENACEŇUJE SE

B.3 Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm 
délky vrtu m NENACEŇUJE SE

B.4
Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu 
(např. kopané sondy'pro odhalení táhel atd.). hod NENACEŇUJE SE

c Zatížitelnost
Číslo

ooložkv Název položky Počet Měrná
jednotka

C.l
Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje 
organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 
vlastní provedení)

ks NENACEŇUJE SE

C.2 Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu 
autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace 600 hod

D Zpracování vstůjiů a výstupů

—

Číslo
ooložkv Název položky Počet Měrná

jednotka
D.l Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 

dokumentace mostu, ověření aktuálnosti 120 hod

D.2

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 
průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z Drohlídkv

12% z části 
A

%

D.3
Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti 
autorizovaným inženýrem

5% z části 
A %

D.4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, 
rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, 
nákladů, harmonogramu atd.autorizovaným 
inženýrem

hod NENACEŇUJE SE

D.5 Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních 
údajů v  CEV-mostý) hod NENACEŇUJE SE

D.6 F otodokumentace 6 sada LUD.7 Reprografie 18 ks

E Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propu .̂„w
Číslo

ooložkv Název položky Počet Měrná
jednotka

E.l Most s délkou přemostění < 10 m ks NENACEŇUJE SE
E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m 2 ks NENACEŇUJE

SE
NENACEŇUJE

SE
NENACEŇUJE

SE
NENACEŇUJE

SE

E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m 4 ks

E.4 Most s délkou přemostění 50 až 90 m ks NENACEŇUJE SE
E.5 Most s délkou přemostění 90 až 150 m ks NENACEŇUJE SE
E.6 Most s délkou přemostění 150 až 250 m ks NENACEŇUJE SE
E.7 Most s délkou přemostění 250 až 400 m ks NENACEŇUJE SE
E.8 Mosty velké nad 400 m a atypická řešení hod NENACEŇUJE SE

E.9

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek 
mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, 
nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.

hod NENACEŇUJE SE

E.10

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z různého 
stupně dokončenosti objektu a z opakovaných úkonů 
nutných pro dokončení jedné 1. HPM, nad rámec 
periodické HPM, vč. případného opakovaného 
zpřístupnění objektu a vypracování dodatků k 
orotokolu HPM

hod NENACEŇUJE SE



E.l 1 Součinnost Objednateli při projednání MPM před 
koncem záruky se Zhotovitelem. hod NENACEŇUJE SE

E.12
Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při 
provádění demoličních prací+psaná dokumentace 
stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, 
fotodokumentace

hod NENACEŇUJE SE

E.l 1 Propustek s celkovou délkou < 10 m ks NENACEŇUJE SE
E.12 Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m ks NENACEŇUJE SE
E.l 3 Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m ks NENACEŇUJE SE
F Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a

Číslo
položky Název položky Počet Měrná

jednotka
F.l Lešení 200 hod -
F.2 Metod}' technického lezení ve výškách a nad volnou 

hloubkou hod

F.3 Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 
mostem 12 den

F.4 Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 
mostě 4 den NENACEŇUJE

SE
NENACEŇUJE

SE
NENACEŇUJE

SE
NENACEŇUJE

SE
F.5 Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou den NENACEŇUJE SE
F.6 Potápěčský průzkum do 10 m hloubky vody hod NENACEŇUJE SE
G Geodetické sledování posunů a průhybů mostů

Číslo
položky Název položky Počet Měrná

jednotka
G.l Určení svislé polohy sledovací značky v i-té etapě ks NENACEŇUJE SE

G.2 Určení všesměmé polohy sledovací značky v i-té 
etapě ks NENACEŇUJE SE

G.3 Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického 
protokolu, vložení do systému CEV-mosty hod NENACEŇUJE SE

G.4 Projekt sledování a údržby mostu - včetně návrhu 
vztažného systému hod NENACEŇUJE SE

G.5
Nová sledovací značka do konstrukce (hřebové a 
čepové značky', odrszné štítky', náklonné soupravy a 
jiné) včetně samotného osazení, případně náhrada

ks NENACEŇUJE SE

G.6
Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser 
scanu ze stativu (střední chyba měření max. 3 mm) v 
ploše 200 m2.

zk. m. NENACEŇUJE SE

H Dopravně inženýrské opatření
Číslo

položky Název položky Počet Měrná
jednotka

H.l

Schéma DD 331 dl. do 500 m
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, třípruh, část
pravého pruhu (tři zúžené jízdní pruhy). Zřízení a
demontáž dopravního značení v délce do 500 m,
vyřízení stanovení, rozhodnutí, zpracování
dokumentace

kpl NENACEŇUJE SE

H.2
Příplatek DD 331 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
lden.
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl NENACEŇUJE SE

H.3

Příplatek DD 331 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m uzavírky.
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky' nad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.4
Příplatek DD 331 - za trvání 1 den dl. do 500 m. 
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m.)

kpl NENACEŇUJE SE

H.5

Schéma DD 231 na dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, clvoupruh, 
část pravého pruhu (dva zúžené jízdní pruhy). Zřízení 
a demontáž dopravního značení v délce do 500 m, 
vyřízení stanovení, zpracování dokumentace

kpl NENACEŇUJE SE

H.6
Příplatek DD 231 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
lden
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl NENACEŇUJE SE



H.7

Příplatek DD 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v  délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.8

Příplatek DD 231 - za trvání 1 den dl. do 500 m 
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
("použít ien oři délce uzavírky nad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.9

Schéma DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m, vyřízení stanovení, zpracování 
dokumentace

kpl NENACEŇUJE SE

H.10

Příplatek DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m - za 
dobu trvání lden
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl NENACEŇUJE SE

H.l 1

Příplatek DD 230 nebo DD330 za manipulaci dl. 
každých dalších 500 m 
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v  délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.12

Příplatek DD 230 nebo DD330 za trvání 1 den dl. do 
500 m
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít ien při délce uzavírkvnad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.13

Schéma DK 230 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

10 kpl

H.14

Příplatek DK 230 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v  délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky' nad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.15

Schéma DK 231 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

kpl NENACEŇUJE SE

H.16

Příplatek DK 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v  délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky' nad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.17

Schéma DK 237 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

kpl NENACEŇUJE SE

H.18

Příplatek DK 237 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v  délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky' nad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.19

Schéma DK 240 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v  délce do 
500 m.

6 kpl

H.20

Příplatek DK 240 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v  délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky' nad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.21

Schéma DK 241 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v  délce do 
500 m.

kpl NENACEŇUJE SE



H.22

Příplatek DK 241 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v  délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.23

Schéma DK 247 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

kpl NENACEŇUJE SE

H.24

Příplatek DK 247 - za manipulaci každých dalších 
500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v  délce do 500 m (použít při délce 
uzavírky nad 500 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.25
Schéma DD 100 - doplněk běžného schématu -
omezení v jízdním pruhu
Zřízení a demontáž dopravního značení.

kpl NENACEŇUJE SE

H.26
Schéma S-l uzavření pruhu dl. do 200m - SSZ 
Zřízení a demontáž dopravního značení v  délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace.

kpl NENACEŇUJE SE

H.27

Příplatek S-l pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 den 
-SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl NENACEŇUJE SE

H.28

Příplatek S-l pruhu za manipulaci každých dalších 
200 m - SSZ
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v  délce do 200 m (použít jen při 
délce uzavírky' nad 200 m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.29

Příplatek S-l pruhu za trvání 1 den dl. do 200 m -
SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne (použít jen při délce uzavírky nad 200 
m).

kpl NENACEŇUJE SE

H.30
Schéma S-l uzavření pruhu dl. do 200m - bez SSZ 
Zřízení a demontáž dopravního značení v  délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace.

kpl NENACEŇUJE SE

H.31

Příplatek S-l pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 den 
- bez SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl NENACEŇUJE SE

H.32

Příplatek za komplet značek bez určení - 20 ks/měsíc 
Doplnění dopravního značení dle lokálních podmínek 
nad rámec uvedených schémat v počtu 20 ks v délce 
trvání 1 měsíc.

kpl NENACEŇUJE SE

%  Přirážka pro práce v noci tj. v časovém rozmezí 20.00 až 06.00 bude 
zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazatelně 

provádět.
NENACEŇUJE SE

%  Přirážka pro práce o víkendech v časovém rozmezí sobota 06.00 hod až neděle 
20.00 hod bude zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v tomto období 
budou prokazetelně provádět, nelze kombinovat s přirážkou pro práci v noci

NENACEŇUJE SE

Celkem 5 047 481

Poznámka:
Položky označené "NENACEŇUJE SE" NEJSOU součástí zakázky
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