
zlíň Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín

statutami město Zlín S00JP01CVHG7

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00
zastoupené
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technickýc

odpovědný útvar: Odbor městsk
IČ:00283924
DIČ:

:

(dále jen „objednatel")

Radovan Kučera
se sídlem Jankovice 20, Holešov 769 01
zastoupená
zástupce ve
zástupce ve
IČ: 6
DIČ:
zapsaná v živnostenském rejstříku pod. Ev. č. 370802-3694 v Holešově
bankovní spojení: mBank, číslo účtu: 670100 -

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky

1800230138
01/06/2023

S00JP01CVHG7



Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo 
spočívající v řádné a včasné realizaci „Ošetření vybraných lip na ulicí třída Tomáše 
Bati ve Zlíně (úsek divadlo - Lidi)".

2. Podklady pro provedení díla tvoří:
• zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby „Ošetřeni vybraných lip na třídě Tomáše Bati (úsek divadlo 
- Lidl)“

• oceněný položkový rozpočet, příloha č. 1.

3. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů, dodávek a jejich cena jsou dány přílohou č. 1 
této smlouvy, tj. položkovým rozpočtem, kterou je zhotovitel povinen respektovat a při 
plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů 
použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

4. Předmětem veřejné zakázky je ošetření 85 ks lip na ulici třída Tomáše Bati ve Zlíně 
(úsek divadlo - Lidi) dle standardů AOPK. Na dřevinách budou provedeny zejména 
řezy bezpečnostní, redukční a zdravotní. Veškerá ošetření budou provedena pro 
posílení provozní bezpečností dřevin.

5. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo zaplatit dále 
dohodnutou cenu.

6. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny 
podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového 
řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této 
smlouvy a podmínek výběrového řízeni provést tak, aby sloužilo svému účelu 
a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení. Součástí díla budou dále 
i činnosti výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení 
a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke 
své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací je zahrnuto v ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval zadávací 
dokumentaci včetně všech příloh a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

III.
Termín plněni

Zahájení bezodkladně nejdéle však do 3 pracovních dnů po uzavřeni 
smlouvy

Ukončení: do 31.10. 2023



IV.
Cena díla

1. Cena díla je sjednána na základě dohody stran a v souladu s nabídkou zhotovitele ze 
d takto:

Cena díla celkem : 250 300,- Kč bez DPH
DPH: 52 563,- Kč DPH 21 %

Cena díla celkem vč. DPH: 302 863,- KČ

K ceně bez DPH bude fakturována daň ve výší sazby platné a účinné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena díla je sjednána jako maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.

2. Nedílnou součástí ceny díla jsou veškeré náklady zhotovitele včetně daní. pojištění a

a) nákladů na energie, vodu, dopravu a případné oplocení.
b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
c) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními 

a výstražnými tabulkami a zařízeními,
d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň atd.),
e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti,
f) dopravní značení včetně instalace a odstranění,
g) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním 

a převzetím díla a
h) odvoz a likvidace odpadů.

V.
Platební podmínky, fakturace

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Zhotovitel bude objednateli fakturovat plnění daňovým dokladem (fakturou) 
s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, dále jen „zákon o DPH“.

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně 
provedených prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den oboustranného 
odsouhlasení soupisu provedených prací. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel 
objednateli do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
uvedený ve smlouvě s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode 
dne jeho vystavení. Nedoručí-li zhotovitel daňový doklad (fakturu) objednateli ve



stanovené íhůtě. prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl
daňový doklad (faktura) doručen později.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel
oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným
sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž
zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění
díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění
díla/ k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data
předpokládaného zahájení plněni díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato
smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají
své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly
vyrovnány.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovit jednatele písemně poštou nebo e-mailem (kontaktní
osoba zástupce ve věcech technických, viz údaje uvedené
v záhlaví smlouvy) k převzetí plnění nejméně 2 pracovní dny předem.

2. O předání a převzetí plnění sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu
oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

3. Dílo s vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž
zaznamenají svá tvrzení.

VII.
Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pracovníky, z nichž alespoň 2 budou držiteli
platného certifikátu ETW nebo Český certifikovaný arborista - stromolezec nebo
absolventy jiného adekvátního arboristického kurzu. Zhotovitel zajistí, aby každý
pracovník podílející se na realizaci díla měl alespoň 3 roky praxe v oboru. Povinností
těchto odborných garantů zhotovitele je realizovat řádně a odborně provedení díla
svou osobní přítomností na lokalitě po celou dobu realizace díla.

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků
subdodavatelů. Při realizaci díla zhotovitel zajistí alespoň jednoho pracovníka, který
bude ze země dohlížet na bezpečnost třetích osob pohybujících se v okolí
ošetřovaných stromů.

3. Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat všechny bezpečnostní, hygienické
a požární předpisy platné pro výkon činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za
řádné zabezpečení pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aby
předešel vzniku škod a úrazu.



4. Zhotovitel je povinen řezy a ošetření provádět dle platných standardů AOPK SPPK 
A02 002:2015 Řez stromů. Provedené práce, kontroly a vazby budou evidovány 
dodavatelem na portálu Stromy pod kontrolou (www.stromypodkontrolou.cz).

5. Zjisti-li zhotovitel skryté překážky, znemožňující pokračování v řádném plnění 
smlouvy, je povinen tyto neprodleně oznámit objednateli.

6. V průběhu realizace zakázky se zhotovitel zavazuje zajišťovat průběžný úklid (úklid 
bude proveden max. do 3 kalendářních dnů od realizace konkrétních dílčích prací). 
Dřevní hmotu nelze spalovat. Veškerá dřevní hmota v průměru nad 10 cm bude 
pořezána do metrových dílů a ponechána pro objednatele na bezpečněm místě. 
Informace o ponechání dřeva na místě bude předána OMZ (kontaktní osoba viz 
článek VI. odst.1 smlouvy).

7. Pokud po výstupu do koruny zhotovitel zjistí nevyhovující stav dřeviny, kdy následně 
bude nutné přistoupit ke změně technologie či k jejímu kácení, protože ořez by již 
nebyl perspektivní, je povinen o zjištěném stavu ihned informovat objednatele. Tyto 
dřeviny, u kterých budou nově zjištěné významné defekty, velké poškození, 
dynamicky zhoršená vitalita apod., nebudou ošetřovány a budou zařazeny do 
méněprací.

8. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle této smlouvy pouze v takto stanovené době: 

pondělí až pátek od 7:00 do 18:00, v sobotu od 7:00 do 13:00.

9. Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláštní užívání
veřejného prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění 
dopravních značek, včetně úhrady vyměřených poplatků apod.

10. Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčených pracemi do původního stavu.

11. Zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky. Objednatel je oprávněn 
organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

12. Zhotovitel je povinen před započetím prací informovat min. 3 dny předem zástupce 
objednatele (viz čl. VI. odst.1 smlouvy), a to za účelem přesné informovanosti 
a případných kontrol.

13. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlil.
Smluvní pokuta

1. V případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti zhotovitele. Takový případ musí být zdokumentován písemným 
zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. V případě, že některý 
ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí být tato skutečnost 
včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním díla 
objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny 
díla za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.



3. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 
škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu 
škody vedle nároku na smluvní pokutu.

4. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 20 dnů ode dne doručeni jejího 
vyúčtování. Smluvní strany se dále dohodly, že výše této ujednané smluvní pokuty je 
též započitatelná oproti závazku objednatele uhradit smluvní cenu dle této smlouvy.

5. Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména:

a) nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele
b) neplnění objednatelem předepsané technologie
c) realizace díla prostřednictvím nekvalifikovaných pracovníků.

Odstoupení je účinné dnem doručení tohoto úkonu druhé smluvní straně. Předčasné 
ukončení smlouvy je možné i dohodou smluvních stran.

IX.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy 
postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, 
technické normy a oborové standardy a předpisy týkající se bezpečností a ochrany 
zdraví.

2. Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky čl vady zjištěné
v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Dílo má 
vady, jestliže neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této 
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem. Drobné vady 
a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. Při oprávněné reklamaci je 
zhotovitel povinen dodat neprodleně náhradní plnění za neodpovídající nebo 
chybějící.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem.

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s realizací tohoto díla minimálně na pojistnou částku ve výši 
1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádáni objednatele kopii platné pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy 
objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude krýt rizika vyplývajíci 
z činnosti všech účastníků plnění předmětné smlouvy (včetně subdodavatelů).

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na majetku objednatele i třetích osob
pracovníky zhotovitele, kteří při výkonu a plnění svých povinností zanedbali 
stanovené předpisy anebo jednali v rozporu s touto smlouvou či obecně platnými 
právními předpisy. V případě, že část činnosti bude poskytovatel provádět 
prostřednictvím subdodavatele, odpovídá za škodu způsobenou pracovníky 
subdodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.



X.
úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této 
smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení 
v zákonné výši z nezaplacené částky.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 
ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě".

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, obsahu 
porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním. Smluvní strany jsou si plně vědomy 
svých závazků vyplývajících a dohodnutých v této smlouvě (smlouvu považují za 
dostatečně určitou) a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

3. Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze strany 
objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu, jak je shora 
v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí zhotovitelem prokazatelně písemně 
oznámena jiná adresa).

4. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém 
rozsahu.

5. Zhotovitel bere na vědomí že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní
údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 
písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 
stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu 
osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další 
informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, tuto smlouvu 
uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určitě, nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek a na základě toho k ní připojují strany své podpisy.

8. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídi zákonem č. 89/2012 Sb., v platném 
znění (občanský zákoník).



9. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy, k datu podpisu smlouvy se jedná o přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném zněni:
Schváleno orgánem obce:
Datum a číslo jednací

Schváleno orgánem obce:

Zastupitelstvo města Zlína
8.12.2022, č.j. 2/2ZJ2022
schválen rozpočet na r. 2023
Rada města Zlína

. 71/13R/2023
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J
BATI - DIVADLO - LIDL

Taxon TWaOĚĚBOĚ I Cena URL

1 18 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2100 https://www.stromypodkontrotou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/416373e3-fd11-44f5-bf17-250d1f208591

Řez bezpečnostní 1600

2 21 Tilia cordafa Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

Odlehčení
nestabilních

větví-
900

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7ec042f5-ddec-486c-a5d2-f5f44a0c03b9

3 24 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1500 https://www,stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/654eeaea-04f6-4c9a-99cb-6d9cd2bdbf26

Řez bezpečnostní 1000
4 28 Tilia cordata Lokální redukce z důvodu 

stabilizace
symetrizace 600

https;//www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/eb390aa9-38bd-4f73-9eb0-fee34487bf89

5 31 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2000 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/lree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/82b26d58-1680-42c7-b669-2b6347722ed0

6 32 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2200 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b93ac4f0-8669-49e6-9888-25636713a7e3

7 35 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2200 https://wwrw.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/544867eb-dcdb-4218-a4a5-f0d2cc9eb767

8 40 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/204293cf-2cd2-4442-9bf5-9795e2b4ea62

9 42 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6419a197-7d7b-4a8f-bb95-0172873867fd

10 43 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2600 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5f5726fa-da5c-4523-9c7e-d357af2e29b7

11 45 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2600 https://www,stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/041a698b-d61e-4282-a2ae-1ab794e2a678

12 46 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1000 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/51aa3859-fe7a-4d8b-ab13-fa56daf4946d

Řez bezpečnostní 1500
13 47 Tilia cordata Lokální redukce z důvodu 

stabilizace
symetrizace 500

https://wwrw.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/644cb386-1983-489e-a9ff-323a1852a6a9

14 48 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2500 https://wwrw.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/44858e71-c221-48cf-b4f7-7c54c277d966

15 50 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2200 https://wrww.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1ed848d1-0b62-4206-93d3-99eda62d79e9

16 51 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2000 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b1951278-58ab-4d24-ae96-0bcb4118d8e1

17 55 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2100 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/26df482a-5df5-49cf-9c8b-acafca19a54b

18 56 Tilia cordata Řez bezpečnostní 1200 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0c71397b-517a-4b91-b800-b9109dabfec5

Řez bezpečnostní 2000
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19 62 Tilia platyphylios Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

Odlehčit větve 
nad komunikací 
či chodníkem.

1000
https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cfb7c33f-7a7c-40a7-b4c8-ad68ce0e5cde

20 66 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2000 https;//www.stromypodkontrolou,cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6e8aff40-0525-4855-9ef1-334619d5b4b2

21 67 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1600 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/47080f80-db68-4d1d-a217-ac15df56e588

22 68 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2000 https ://\www.stromypodkontroíou.cz/map/tree/47ca5214-3601 -4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3efebf87-1 f2a-45a0-aee2-500162f0c1 ba

23 69 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2300 https://\www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fedf9b84-df58-4ef9-b1a1-b4469bc4fc57

24 72 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1800 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/68516844-f40e-4284-94bf-0b8b983a8a88

25 74 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/237c8036-cd22-4312-9900-176ea49e47fd

26 75 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2000 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6628c1cd-98b0-4935-90e4-74bd102428d6

27 76 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2000 https://www.sUomypodkonUolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fdf3cc66-e927-42cb-a2a5-20b64c340e9f

28 79 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2800 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7d574459-4774-42e2-bd12-dd3baf2a3be6

29 84 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2200 https://www.sUomypodkonUolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/00832eb4-b651-444b-a7ab-e56f5fOac341

30 85 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2200 https://www.sUomypodkontrolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a1f7449c-8d0d-43f1-bdd7-d0f77bac17e3

31 87 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2200 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/13f89573-a9fa-4c5f-bb47-da05c1fa4a81

32 89 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2300 https://wviw.sUomypodkonUolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9b61c22d-3a09-499d-83a5-c55d053bbc97

33 91 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2500 https://www.sUomypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/53119b3c-24a0-47cf-a37f-9bfc4ee6d6ed

34 92 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1900 https://www.sUomypodkonUolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/83db6572-f002-4cb3-9816-35e3f8233a9e

35 93 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2300 https://www.sUomypodkontrolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8845a508-8686-4b74-98c4-70046b761f3e

36 94 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2300 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6fb2c5a1-41c3-4d13-9be1-78c613fde755

37 95 Tilia platyphylios

Řez bezpečnostní 2000

https://www.sUomypodkonUolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e1a5e8e0-1648-4c11-8787-0b940b559e68
Řez zdravotní Odstranění jmelí 1800

38 100 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1900 https://www.sUomypodkonUolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0dcae33b-7c44-4c19-a050-dfc153793f40

39 101 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1900 https://www.sUomypodkonUolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/76540f6b-e422-4f1f-8ee7-12fc883ee53c
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I
40 104 Tilia cordata Řez bezpečnostní 1800 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fc5163d2-e342-4d84-b497-20812f446068

41 117 Tilia cordata Řez bezpečnostní 1600 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1bc8ff16-1f18-4c79-81a3-ed4c53e1befa

42 119 Tilia cordata Řez bezpečnostní 1700 https://www,stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4a717d8f-69d6-4209-85ab-48832fa7ef99

43 120 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2500 https;//w/ww.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f49e9e06-9eb0-4e1a-9c8f-cc8d033a885d

44 127 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2000 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601 -4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6b157be5-3a1 d-40a3-ae26-201395fe3f18

45 129 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2300 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2cb40b1e-2d84-413c-89b8-37c9ed6c3b95

46 130 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ca02b75f-bbcb-46e3-b510-5875294652f4

47 136 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2800 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9e0d62af-36a3-4bf9-95e3-04d7a7166f99

48 137 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2400 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/76b7d9fO-3b39-4d27-9877-453b5e8bc4e4

49 138 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2400 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/878c78d3-41b0-4351-90b9-423d63345461

50 139 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2300 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c09af013-fac5-4c19-95e5-bce5a02e943c

51 144 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2200 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/114ed203-a635-472b-bef3-a137f96d4ca1

52 146 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2800 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b483cb1b-bd42-4b2b-8549-2c2d75ba4fc0

53 147 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1800 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/03191399-e5e3-4d06-a98a-f475ddc3dadc

54 156 Tilia platyphyiios

Lokální redukce z důvodu 

stabilizace

Odlehčit větve 
nad komunikací 
či chodníkem.

1000

https://www.stromypodkontroiou.cz/map/tree/47ca5214-3601 -4bd5-a8ce-7b65b89f7335/66729882-5093-443a-a5b3-fa05a112b25e
Řez bezpečnostní 2000

Řez zdravotní odstranění jmelí 1500

55 158 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8cf9cc35-121a-43e6-b66c-c75809e4725a

56 159 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d2e8111f-ffad-4ec6-8363-c6a5444a7ce4

57 160 Tilia cordata Řez bezpečnostní 1900 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d8df115f-d3ed-458c-a384-0fdb652d2347

58 161 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2200 https://v/ww.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/430de00b-bd25-4de8-812c-5712cac79753

59 162 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2800 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/de67bcf9-50dc-4f73-abbf-25dce9561520
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I
60 169 Tilia cordata ^ez bezpečnostní 2000 https://www.stfomypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b5629025-279c-40b6-8062-52298027c3e9

61 170 Tilia platyphylios

Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

Odlehčení
nestabilních

větvi-
1000

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/90e8a233-ař42-4102-aecd-0aad39fe104c

Řez bezpečnostní 2800

62 171 Tilia cordata Řez bezpečnostní 1800 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8be8e6dd-1db5-49b7-9c4e-336982cd1fb8

63 172 Tilia cordata Řez bezpečnostní 1800 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8cd8dd7c-16c4-4c81-bed5-029d975cb693

64 174 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3b9dea95-f4ca-4ec6-9877-ad5dc69e00a8

65 175 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2700 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6ceb8756-1df4-4c7a-ad28-c085c12a907b

66 176 Tilia cordata

Řez bezpečnostní 2300

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/af3916d9-3d13-40c1-82e6-e9648e11015aLokální redukce z důvodu 
stabilizace

odlehčení

destabilizované
větve

1500

67 184 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1900 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/73e125f9-09f9-4420-8979-d9d4fa9a5887

68 187 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2000 hítps:/Awww.stromypodkontrolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/933abed1-e9d1-43b8-abfc-e17102fb8962

69 188 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2300 https://www.stromypodkonUolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9f158342-e386-45f4-80c5-ff1378c34a41

70 193 Tilia cordata Řez bezpečnostní 3800 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2dae10e2-c97b-448b-a08b-2d14863de73b

71 194 Tilia cordata Řez bezpečnostní 3000 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8abab8b9-568b-414c-8bf9-4d6a57be88e3

72 195 Tilia cordata Řez bezpečnostní 1600 https://>Ařww.stromypodkonUolou.cz/map/tree/47ca5214-3601 -4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c763da43-8139-4d2e-90e4-14aad011066b

73 196 Tilia cordata Řez bezpečnostní 1000 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/19016919-6799-41f6-a59a-74baa472b291

74 198 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/46c701d8-f51b-40ef-92d7-461cfde430ef

75 201 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2700 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/26bb53c7-04e2-4215-b901-4563afce42b6

76 205 Tilia platyphylios

Řez bezpečnostní 2500

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c8e74325-f0f3-4f11-8cae-38f9050952f1Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

symetrizace 1300

77 207 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2300 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/beb12afc-db7e-4eeb-a325-52a078ee498e

78 208 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2000 https://www.stromypodkonUolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9db26fa6-7a7d-469a-954d-8b289566a84b

79 209 Tilia platyphylios
Řez zdravotní odstranění jmelí 1500

https://www.sUomypodkonUolou.cz/map/Uee/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/10910d49-6367-42f5-8013-9abb67ca4d55
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J
Řez bezpečnostní 2000

80 216 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2000 https;//www.stromypodkontrolou,cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce'7b65b89f7335/cd965411-b455-4892-a955-af695ce5473b

81 217 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1800 hltps://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b6080b04-9660-4793-85b4-4a77a4bde4e3

82 218 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 1900 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c3208583-80b8-4b0e-a543-478f04f06b21

83 221 Tilia cordata Řez bezpečnostní 2500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a69b71b0-ef48-4583-814a-406bf8346dea

84 225 Tilia X vulgaňs Řez bezpečnostní 2500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/49370a03-08a9-4412-ba10-99bcaee1ddbc

85 236 Tilia platyphylios Řez bezpečnostní 2500 https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601 -4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5493558e-d372-4c1 c-bd60-95083351 ceOe

Celková cena za ošetření 85 ks lip bez DPH (Kč) 195300
Celková cena likvidace vzniklé dřevní hmoty bez DPH (Kč) 55000
Cena celkem za ošetření a likvidací bez DPH (Kč) 250300
Cena celkem za ošetření a likvidaci vč. DPH (Kč) 302863
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