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Č. J.: MCBS/2023/0086202/HRNZ  

VYŘIZUJE: Mgr. Zbyněk Hrnčíř 
 

 

Smlouva o poskytování služeb č.  

“Údržba parkových ploch – část západ” 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Statutární město Brno – městská část Brno-střed  
se sídlem: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 
zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Radka Pazourková, tel.: 542 526 163 

(dále jen „objednatel“) 

2. FALKY, spol. s r.o. 
se sídlem: Kaštanová 637/141e, Horní Heršpice, 617 00 Brno 
zastoupena:                       jednatelkou 
IČO: 28297849 
DIČ: CZ28297849 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C/59464. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
                   , tel.:   

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti smluvních 
stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem “Údržba parkových ploch – část západ“ (dále jen „veřejná zakázka“), které bylo 
realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
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3. Zhotovitel na základě této smlouvy hodlá poskytnout objednateli služby spočívající v 
údržbě travnatých ploch pozemků ve vlastnictví statutárního města Brno, které jsou ve 
správě městské části Brno-střed a které se nacházejí na území městské části Brno-střed. 
Mapový zákres předmětných pozemků včetně seznamu pozemků tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy (dále jen „plochy pozemků“).  

4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační a technické předpoklady k zajištění 
předmětu plnění podle této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem veřejné zakázky je údržba ploch pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Brno, které jsou ve správě městské části Brno-střed a které se nacházejí na území městské 
části Brno-střed. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí údržbu ploch pozemků, a to v kvalitě, rozsahu a způsobem, který je 
specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „služby“). Předmět smlouvy zahrnuje 
také povinnost zhotovitele provádět likvidaci odpadu, který vznikne při poskytování 
služeb zhotovitelem.   

2. Zhotovitel je povinen akceptovat změny rozsahu předmětu smlouvy požadované 
objednatelem až o 10 % oproti rozsahu služeb (viz níže) stanovenému ke dni účinnosti 
této smlouvy, a to jak v případě navýšení rozsahu požadovaných služeb, tak i jejich 
snížení. Zhotovitel je povinen zajistit služby v tomto navýšeném nebo sníženém rozsahu, a 
to za podmínek dle této smlouvy.  

Objednatel je oprávněn rozsah poskytování služeb změnit takto:  

(a) objednatel je oprávněn jednostranně zvýšit nebo snížit rozsah výměry parkových 
ploch vymezených v příloze č. 1 této smlouvy až o 10 % s tím, že takto zvýšený či snížený 
rozsah služeb bude účinný k datu, které objednatel uvede v pokynu uděleném dle tohoto 
odstavce; 

(b) objednatel je oprávněn jednostranně zvýšit nebo snížit počet odpadkových košů 
uvedených v příloze č. 1 smlouvy této smlouvy až o 10 % s tím, že takto zvýšený či snížený 
rozsah služeb bude účinný k datu, které objednatel uvede v pokynu uděleném dle tohoto 
odstavce;   

(c) objednatel je oprávněn jednostranně zvýšit nebo snížit četnost svozů odpadkových 
košů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této smlouvy až o 10 % s tím, že takto zvýšený či 
snížený rozsah služeb bude účinný k datu, které objednatel uvede v pokynu uděleném dle 
tohoto odstavce.    

V případě zvýšení či snížení rozsahu výměry parkových ploch je zhotovitel povinen 
provádět služby, které ke konkrétnímu druhu plochy smlouva (zejm. příloha č. 2) stanoví. 

Zvýšení či snížení rozsahu služeb v souladu s tímto odstavcem nemá vliv na cenu za 
poskytování služeb dle čl. VII. této smlouvy. 
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IV. 
Čas a místo plnění 

1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Místo plnění představuje území městské části Brno-střed v rozsahu specifikovaném 
v příloze č. 1 této smlouvy.  

V. 
Provozní deník 

1. Zhotovitel je povinen vést provozní deník, který bude sloužit jako doklad o průběhu 
poskytování služeb dle rozsahu a v termínech sjednaných touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen průběžně vést provozní deník, do kterého budou jednotlivé 
prováděné práce zapisovány včetně denních záznamů obsahující podrobnější popis prací, 
jejich náročnost a rozsah v příslušných jednotkách poskytnutého plnění (např. m2). Do 
provozního deníku budou dále zapisovány informace o provedení jakéhokoli pokosu či 
mozaikové seče dle přílohy č. 2 smlouvy, informace o aktuálním počasí, počtu pracovníků 
a použité techniky v jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn tento provozní deník 
kontrolovat a zapisovat do něj zjištěné nedostatky. 

3. V případě, že klimatické podmínky neumožní zhotoviteli provádět práce tak, aby byla 
dodržena sjednaná kvalita prováděných prací, zapíše se tato skutečnost po odsouhlasení 
objednatelem ve vztahu ke konkrétnímu území ploch pozemků do provozního deníku. Po 
dobu, kdy nevhodné klimatické podmínky panují, není zhotovitel povinen dodržet 
sjednanou kvalitu služeb na relevantním postiženém území. Panují-li nevhodné klimatické 
podmínky nepřetržitě po dobu 2 dnů a déle, prodlužuje se doba, stanovená pro 
provádění služeb dle přílohy č. 2 této smlouvy nebo kdy není zhotovitel povinen dodržet 
sjednanou kvalitu služeb ve vztahu ke konkrétnímu území označenému v provozním 
deníku dle tohoto odstavce, o tuto nepřetržitou dobu. Mezi nevhodné klimatické 
podmínky patří zpravidla trvalý déšť, podmočený terén, sněžení a jiné nevhodné 
klimatické podmínky objektivně znemožňující provádění prací za účelem poskytování 
služeb.  

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne pominutí nevhodných klimatických 
podmínek dle tohoto článku provést služby tak, aby byla dodržena kvalita stanovená 
v příloze č. 2 této smlouvy, jestliže kvalitu provádění služeb nebylo možné dodržovat 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek trvajících nepřetržitě po dobu alespoň 2 
dnů.  

5. Objednatel je povinen nejméně každý měsíc poskytování služeb provést fyzickou kontrolu 
kvality a rozsahu poskytnutých služeb a výsledek této kontroly zaznamenat do 
provozního deníku. V případě, že plnění odpovídá rozsahu a kvalitě sjednané touto 
smlouvou, je zhotovitel oprávněn provedenou službu vyúčtovat. 

6. Záznamem o včasném a řádném plnění učiněném v provozním deníku dojde ze strany 
objednatele k převzetí provedeného plnění. Kopii tohoto zápisu je zhotovitel povinen 
společně s fakturou předložit ve dvou vyhotoveních objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byly poskytovány služby. Bez 
předložení předmětného zápisu osvědčujícím bezvadné plnění nemá zhotovitel právo 
fakturu vystavit.  
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7. Po ukončení poskytování služeb předá zhotovitel objednateli originál provozního deníku. 

VI. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat s odbornou péčí tak, aby sjednané služby byly 
poskytnuty řádně a včas, za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu se zájmy 
objednatele a v souladu s relevantními právními předpisy či normami ČSN, které je nutné 
dodržovat za účelem řádného poskytování služeb dle této smlouvy. Při plnění předmětu 
smlouvy je zhotovitel povinen zdržet se jednání, jímž by nad obvyklou míru obtěžoval 
objednatele nebo vlastníky pozemků a staveb, které sousedí s plochami pozemků, které 
jsou místem plnění závazku zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen při 
poskytování služeb dle této smlouvy postupovat tak, aby nedocházelo k porušení či 
zničení zeleně, cest, vybavenosti (lavičky, koše na odpadky, sloupky, zábradlí, oplocení), 
informačních tabulí, jednotlivých herních prvků i celých zařízení dětských hřišť či 
jakéhokoli jiného vybavení. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel 
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném 
případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za škodu, která v důsledku nevhodných 
pokynů objednatele vznikla objednateli, zhotoviteli anebo třetím osobám. 

2. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v 
seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, o jejichž změně se zavazuje 
objednatele bezodkladně informovat, nejedná-li se o poddodavatele, jejichž 
prostřednictvím byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn 
změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace, jen z vážných 
objektivních důvodů, které doloží, přičemž nový poddodavatel musí disponovat 
prokazovanou kvalifikací a splňovat podmínky dle zadávací dokumentace.  

Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím osoby, které jsou členy realizačního 
týmu a skrze které prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn 
změnit členy realizačního týmu, pomocí nichž prokázal část splnění kvalifikace, jen z 
vážných objektivních důvodů, které doloží, přičemž nový člen či členové realizačního týmu 
musí disponovat prokazovanou kvalifikací a splňovat podmínky dle zadávací 
dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje vykonávat služby za použití technického vybavení, kterým byla 
prokázána technická kvalifikace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Zhotovitel 
je dále povinen udržovat toto technické vybavení v řádném a provozuschopném stavu, 
přičemž se zhotovitel zavazuje, že technické vybavení používané k poskytnutí služeb bude 
k dispozici na adrese: Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, aby byl zajištěn řádný a včasný 
výkon služeb. Objednatel si vyhrazuje možnost provádět kontrolu technického vybavení. 

4. Zhotovitel bude po dobu platnosti této smlouvy poskytovat služby v pracovní dny a ve 
dnech pracovního volna a státních svátků, a to způsobem a v termínech vymezených 
v příloze č. 2 této smlouvy. Ve dnech pracovního volna a státních svátků budou služby 
poskytovány jen se souhlasem objednatele či v případech vymezených v této smlouvy 
(zejm. v příloze č. 2 této smlouvy).  

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění služeb zabezpečovat na vlastní náklady odvoz 
odpadu, který vznikl v důsledku jeho činnosti.  
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6. Pokud dojde při kosení travnatých ploch pozemků k jejich poškození (např. rozježdění) 
terénu, nebo ke zničení či poškození výsadeb stromů, keřů a živých plotů, je zhotovitel 
povinen provést odpovídající úpravy a uvést vše do původního stavu. V případě 
poškození trávníků je zhotovitel povinen provést opravu bez zbytečného odkladu 
s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak 
nebo neurčí-li objednatel jinak. V případě zničení keřů, živých plotů, příp. výsadeb stromů 
je zhotovitel povinen provést opravu v termínu do 30. 10. daného roku nebo v termínu do 
30. 4. roku následujícího, pokud ke zničení dojde po 30. 10., a zajistit následnou péči o 
vysazené dřeviny po dobu dvou let. V případě poškození kmenů stromů včetně kmínků u 
nových výsadeb je zhotovitel povinen ránu ihned zatřít štěpařským voskem nebo 
stromovým balzámem a zajistit, aby k opakovanému poranění při dalších sečích nedošlo. 
V případě poškození městského mobiliáře nebo částí komunikací je zhotovitel povinen 
provést opravu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo k poškození. Náklady za 
provedení oprav dle tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou 
péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, předpisy BOZP a smluvené 
podmínky.  

8. Objednatel je oprávněn v souladu s touto smlouvou udělit zhotoviteli pokyn k provedení 
jednotlivých prací a určit k jejich provedení přiměřenou lhůtu. 

9. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné plnění 
předmětu této smlouvy.  

10. Objednatel má právo kontroly plnění služeb poskytovaných zhotovitelem na základě této 
smlouvy, a to v každé fázi jejich provádění. Za účelem kontroly poskytování služeb je 
objednatel oprávněn pořizovat fotografie a videodokumentaci. 

11. Zhotovitel je povinen poskytovat služby podle plánu realizace služeb. Plán realizace 
služeb zpracuje zhotovitel vždy nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení výzvy objednatele 
ke zpracování plánu realizace služeb. Plán realizace služeb bude sestaven dle pokynu 
objednatele. Plán realizace služeb musí být členěn na jednotlivé kalendářní měsíce, 
v rámci kterých musí být uvedeno, jaké práce, v jakém rozsahu a na kterém území ploch 
pozemků, budou ze strany zhotovitele poskytovány. Plán realizace služeb musí být 
sestaven tak, aby respektoval klimatické podmínky, které mají či mohou mít vliv na 
poskytování služeb. Plán realizace služeb bude zahrnovat rovněž počet potřebného 
personálu a techniky nutných pro řádné plnění jednotlivých služeb.  

12. Zhotovitel je povinen o provádění všech kontrol dětských hřišť a herních prvků dle čl. IX. 
odst. 5 přílohy č. 2 vést písemné záznamy. Vyhotovený písemný záznam za dobu jednoho 
kalendářního týdne bude objednateli předán vždy nejpozději do 5. dne kalendářního 
týdne, následujícím po kalendářním týdnu, za který byl vyhotoven písemný záznam o 
kontrole. 

13. Zhotovitel je povinen objednateli ohlásit jakékoli závady, havárie či ostatní skutečnosti, 
které mu brání provádět služby dle této smlouvy, a to nejpozději do 2 pracovních dnů 
ode dne, kdy se o nich dozvěděl.   

14. Zjistí-li zhotovitel při provádění služeb dle této smlouvy, že byla poškozena zeleň či 
poškozena nebo zcizena jakákoli vybavenost, která je ve vlastnictví či správě objednatele, 
je povinen objednateli takovou skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.    
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15. Objednatel je povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli 
skutečnostech, které by zhotoviteli bránily v provádění služeb dle této smlouvy.  

16. Objednatel je povinen orientační mapky všech lokalit uvedených v příloze č. 1 průběžně 
aktualizovat dle skutečného stavu.    

17. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy přímo 
nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 
k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou 
uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); budou-li uvedená 
nařízení v budoucnu nahrazena jinou legislativou, uvedená povinnost se bude uplatňovat 
obdobně.     

18. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky 
uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, či v jiné evropské legislativě, kterou bude uvedené nařízení 
v budoucnu případně nahrazeno, tedy zejména, že zhotovitel není:   

i. ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem 
v Rusku,   

ii. právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou 
z osob dle předešlé odrážky, nebo  

iii. fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé 
z osob uvedených v předešlých odrážkách.  

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání této smlouvy žádná z výše uvedených 
podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby, která za zhotovitele 
prokázala splnění podmínek kvalifikace), který se bude na plnění této smlouvy podílet 
z více jak 10 % hodnoty veřejné zakázky podle odst. 20.2 zadávací dokumentace 
k zadávacímu řízení.  

19. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 17. a 18. tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou 
součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.   

 
VII. 

Cena za poskytování služeb 

1. Cena za poskytování služeb dle této smlouvy je včetně jejího podrobného rozpadu 
uvedena v příloze č. 3 této smlouvy. 

2. Cena za poskytování služeb uvedená v příloze č. 3 této smlouvy je cenou konečnou, 
zahrnující veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné provedení předmětu této 
smlouvy po dobu účinnosti této smlouvy i zahrnující vyhrazenou změnu rozsahu služeb 
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dle čl. III. odst. 2 této smlouvy. Cena za poskytování služeb zahrnuje také likvidaci odpadů, 
který vznikne při poskytování služeb uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a dodávku 
materiálu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy (materiálem se rozumí sazenice, zemina 
písek atd.). Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů. 

3. Cena za poskytování služeb bude zhotoviteli hrazena postupně v měsíčních platbách, 
jejichž výše bude vždy pro daný měsíc vypočtena násobkem jednotkové ceny uvedené 
v příloze č. 3 této smlouvy a rozsahu provedených služeb jako měsíční cena za 
poskytování služeb v Kč bez DPH. Dojde-li k zahájení nebo ukončení poskytování služeb 
v průběhu kalendářního měsíce, bude pro výpočet měsíční platby za daný měsíc použita 
pouze relevantní část vypočtené měsíční ceny za poskytování služeb v Kč bez DPH, 
poměrně odpovídající části měsíce, ve které služby byly poskytovány. 

4. Cena za poskytování služeb může být změněna pouze v případě: 

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu služeb (vícepráce) z 
důvodu zvýšení rozsahu udržovaných ploch, na kterých budou poskytovány služby dle 
této smlouvy, a to v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je oprávněn realizovat tyto vícepráce 
teprve po uzavření dodatku k této smlouvě; 

- že objednatel omezí rozsah požadovaných služeb (méněpráce) z důvodu snížení 
rozsahu udržovaných ploch, na kterých budou poskytovány služby dle této smlouvy, a 
to v souladu se ZZVZ; 

- že dojde ke zvýšení zákonem stanovené sazby DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, když v takovém případě bude cena zvýšena o příslušné 
navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy. 

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek k této 
smlouvě. Fakturace dle změněné ceny za poskytování služeb bude možná po uzavření 
příslušného dodatku k této smlouvě. 

5. Veškeré vícepráce nebo změny předmětu služeb, musí být před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem. Pokud zhotovitel provede některé z těchto činností bez 
písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn odmítnout jejich úhradu. 

6. Měsíční cenu za poskytování služeb (tj. měsíční cenu za poskytování služeb v Kč bez DPH 
uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy) lze na základě písemného dodatku uzavřeného 
mezi smluvními stranami upravit z důvodu inflace za podmínek dále uvedených: 

- inflací se rozumí meziroční inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen zboží a služeb (procentní změna průměrné cenové hladiny za 12 
posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců), kterou udává každým 
kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená 
v procentech.1 

- počínaje dnem 1. března každého kalendářního roku následujícího po roce (každoroční 
výročí), v němž došlo k zahájení poskytování služeb, je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu 
služeb z důvodů inflace na základě dohody s objednatelem, a to o tolik procent, kolik 
procent činila míra inflace v předchozím kalendářním roce poskytování služeb, přičemž 

                                                 
1 Viz https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace. 
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je možné upravit ceny za každý uplynutý rok poskytování služeb pouze jednou, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak; součástí (např. přílohou) daňového dokladu dle 
čl. VIII. odst. 2 této smlouvy bude vymezení údajů o inflaci dle smlouvy, přičemž 
objednatel je oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, pokud 
inflace nebude vyjádřena správně (vrácením vadné faktury objednateli přestává běžet 
původní lhůta splatnosti, nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury). 

7. V případě změny závazku ze smlouvy bude objednatel postupovat v souladu s ust. § 222 
ZZVZ.  
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Cena za poskytnutí služeb dle čl. VII odst. 1 této smlouvy bude zhotoviteli hrazena po 
částech na základě měsíčních faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými 
právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto 
údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, 
b) IČO objednatele, 
c) název zakázky “ Údržba parkových ploch – část západ ”, 
d) označení banky a číslo účtu dle této smlouvy, 
e) lhůtu splatnosti faktury. 

3. Zhotovitel předloží objednateli fakturu nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce 
následujícím po měsíci, ve kterém byly poskytovány služby de této smlouvy. Přílohu 
faktury musí v souladu s čl. V odst. 6 této smlouvy tvořit kopie zápisu objednatele o 
včasném a řádném plnění učiněném v provozním deníku.  

4. Výše fakturované ceny dle jednotlivých měsíců po dobu trvání smlouvy bude vypočtena 
jako měsíční cena za poskytování služeb v Kč bez DPH uvedena v příloze č. 3 této 
smlouvy. Dojde-li k zahájení nebo ukončení poskytování služeb v průběhu kalendářního 
měsíce, bude pro výpočet fakturované ceny za daný měsíc použita pouze relevantní část 
měsíční ceny za poskytování služeb v Kč bez DPH, uvedená v příloze č. 3 této smlouvy, 
poměrně odpovídající části měsíce, ve které služby byly poskytovány. 

5. V případě dodatečných služeb fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této 
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na nejvýše 30 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 
vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená 
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení 
faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel 
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v prodlení. 

8. Povinnost zaplatit cenu za poskytování služeb je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší poskytování služeb nebo poskytování služeb bude v rozporu s touto smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

IX. 
Smluvní pokuty, odpovědnost za škodu 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoli termín uvedený v příloze č. 2 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny bez DPH za poskytování služeb dle přílohy č. 3 této smlouvy (tj. ceny za 48 měsíců 
poskytování služeb) za každý den prodlení, a to za každou jednotlivou lhůtu, která nebude 
dodržena.   

2. V případě, že objednatel zjistí, že při úklidu ploch pozemků podle čl. I. přílohy č. 2 
smlouvy nejsou dodrženy povinnosti stanovené v čl. I. přílohy č. 2 této smlouvy na více 
než 150 m2 ploch pozemků v souhrnu za celé místo plnění, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele ke zjednání nápravy. V případě, že zhotovitel přes výzvu objednatele dle 
předchozí věty nezjedná nápravu do 3 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti.   

3. V případě, že objednatel zjistí, že při údržbě trávníků nejsou dodrženy povinnosti 
stanovené v čl. II. přílohy č. 2 této smlouvy na více než 150 m2 ploch pozemků v souhrnu 
za celé místo plnění, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele ke zjednání nápravy. 
V případě, že zhotovitel přes výzvu objednatele dle předchozí věty nezjedná nápravu do 3 
pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
30.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.   

4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v čl. V odst. 4 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za 
každý den prodlení.  

5. Jestliže zhotovitel odmítne předložit objednateli provozní deník pro provedení zápisu ve 
smyslu čl. V odst. 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6. V případě, že objednatel při kontrole technického vybavení ve smyslu čl. VI odst. 3 této 
smlouvy zjistí, že zhotovitel nedisponuje požadovaným technickým vybavením nebo jej 
neudržuje v provozuschopném stavu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každý jednotlivý kus technického vybavení, kterým 
byla prokázána technická kvalifikace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to i 
opakovaně. Objednatel je dále oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč v 
případě, pokud se prokáže, že zhotovitel změnil poddodavatele či člena realizačního 
týmu, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace, přičemž změna daného 
poddodavatele či člena realizačního týmu nebyla realizována podle čl. VI odst. 2 této 
smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a každý započatý den 
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prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v čl. VI odst. 4 až 
7 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý jednotlivý den prodlení. 

8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. VI odst. 11 této smlouvy neposkytne na výzvu 
objednatele plán realizace služeb ve stanoveném rozsahu v písemné podobě, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za 
každý den prodlení se splněním této povinnosti. 

9. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. XII odst. 3 této smlouvy nepředloží objednateli 
čestné prohlášení o včasném a řádném plnění veškerých závazků vůči svým 
poddodavatelům, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 15 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Objednatel je 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč také v případě, pokud se prokáže, 
že informace uvedené v předloženém čestném prohlášení podle čl. XII odst. 3 této 
smlouvy nejsou pravdivé a závazky vůči poddodavatelům zhotovitele nejsou plněny řádně 
a včas, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

10. Pokud zhotovitel neodstraní poškození zeleně, dřevin nebo městského mobiliáře ani v 
dodatečné, objednatelem určené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
nedostatků prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. 

11. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle přílohy č. 2 této smlouvy, pokud 
takové porušení není zhotovitelem napraveno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů ode dne, kdy 
zhotovitel obdržel výzvu objednatele k nápravě (je-li náprava možná a pokud náprava 
možná není, objednatel není povinen k nápravě vyzývat), je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý případ jednorázového porušení 
povinnosti a smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý i započatý den prodlení v případě 
trvajícího nebo opakujícího se porušení povinnosti. 

12. Pokud zhotovitel, byť i v jednom případě nedodržení kvality prováděných služeb sjednané 
v příloze č. 2 této smlouvy, nezjedná přes výzvu objednatele nápravu po dobu delší než 10 
dní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

13. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele domáhat 
se náhrady vzniklé škody. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty 
dle tohoto článku jednostranně započíst na pohledávku na zaplacení faktury vystavené 
dle čl. VIII odst. 2 této smlouvy. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
po celou dobu trvání této smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu, která bude pokrývat 
odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, a to činností 
prováděnou na základě této smlouvy v minimální výši 10 000 000,- Kč. Zhotovitel předloží 
objednateli originální doklady prokazující uzavření a trvání pojištění bez zbytečného 
odkladu kdykoli v průběhu smluvního vztahu. 

15. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nemá sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti dle odst. 14 tohoto článku, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
každý jednotlivý den prodlení se splněním této povinnosti. Objednatel je oprávněn 
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požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení také 
v případě, pokud mu zhotovitel odmítne předložit originální doklady prokazující uzavření 
a trvání pojištění dle odst. 14 tohoto článku. 

16. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám při plnění 
předmětu této smlouvy. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje, že pokud dojde ke vzniku škody uvedené v odst. 13 tohoto 
článku a tato škoda nebude kryta pojistným plněním, poskytne objednateli či třetím 
osobám náhradu škody z vlastních zdrojů. 

18. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně, pokud ve smlouvě 
není uvedeno jinak. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní od doručení jejich vyúčtování, 
není-li uvedeno jinak. 

X. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) prodlení se zjednáním nápravy v případě nedodržení kvality poskytovaných služeb za 

podmínek dle čl. IX odst. 12 této smlouvy; 
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. IX odst. 14 této 

smlouvy; 
c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, předpisů BOZP nebo technických 

norem týkajících se provádění služeb; 
d) neuhrazení ceny za poskytování služeb objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy;  

e) porušení povinností zhotovitele dle čl. VI. odst. 17 až odst. 19 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek 

nebo hrozící úpadek zhotovitele, ledaže bude insolvenční návrh odmítnut pro zjevnou 
bezdůvodnost. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že 
zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;  
c) je-li tak výslovně stanoveno ve smlouvě. 

4. Odstoupení od smlouvy je účinném okamžikem doručení písemného odstoupení druhé 
smluvní straně.  

5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů nejdříve po jednom 
roce poskytování služby. Výpověď musí být objednatelem učiněna písemně a doručena 
zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 měsíců počíná běžet dnem následujícím po 
dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 
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6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.  

XI. 
Vyhrazená změna dodavatele 

1. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění 
veřejné zakázky, a to v případě, kdy uzavřená smlouva se zhotovitelem bude ukončena 
dohodou nebo z důvodů na straně zhotovitele. Nastane-li některý z případů popsaných 
v předchozí větě, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky 
s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 2 a 3 tohoto článku a za 
předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit. V případě změny 
dodavatele může dojít ke změně podmínek smlouvy, které nový dodavatel nabídl v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku odlišně od zhotovitele (tj. nový dodavatel uzavře 
smlouvu za podmínek, které sám nabídl - zejm. cena), a údajů vztahujících se k osobě 
dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje (dále jen „povolené změny 
smlouvy“). 

2. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle 
§ 82 ZZVZ je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, pokud i 
nadále budou tito splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci. 
V případě, že zbývající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená 
v zadávací dokumentaci nebo nepřevezmou práva a povinnosti z této smlouvy v plném 
rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může objednatel postupovat dle odst. 3 
tohoto článku, tj. uzavřít smlouvu s druhým účastníkem zadávacího řízení v pořadí dle 
hodnocení nabídek. 

3. V případě ukončení smlouvy dle odst. 1 tohoto článku je objednatel oprávněn uzavřít 
smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v zadávacím řízení. 
Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí 
nabídek v původním zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Objednatel však provede 
posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na 
§ 39 odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo 
možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, 
pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním 
zadávacím řízení, může objednatel vyzvat k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil 
na třetím místě v pořadí. Druhý, příp. další účastník v pořadí je povinen splnit další 
podmínky uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní 
smlouvě, která bude zohledňovat pouze povolené změny smlouvy. V případě, že 
zhotovitel již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na 
tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na 
zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky 
tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. 

4. Postup dle předchozího odstavce se použije obdobně pro další účastníky v pořadí, pokud 
druhý účastník smlouvu odmítne uzavřít, neposkytne součinnost k jejímu uzavření, nesplní 
podmínky účasti, jsou naplněny důvody pro vyloučení nebo již neexistuje. 

5. Postup dle tohoto článku je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej 
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právně domáhat. 

XII. 
Poddodavatelé zhotovitele 

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění této smlouvy prostřednictvím třetí osoby 
(poddodavatele). V tomto případě odpovídá zhotovitel objednateli jako by předmětné 
služby plnil sám. 

2. Zhotovitel je povinen řádně uhradit svým poddodavatelům cenu za poskytnutá plnění ve 
sjednané výši a za sjednaných podmínek. 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli za každé období 3 měsíců poskytování služeb 
čestné prohlášení o včasném a řádném plnění veškerých závazků vůči svým 
poddodavatelům vzniklých v souvislosti s poskytováním služeb, které bude podepsané 
osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Součástí čestného prohlášení musí být 
identifikační údaje veškerých poddodavatelů zapojených do poskytovaní služeb dle § 28 
odst. 1 písm. g) ZZVZ a informace o tom, kterou konkrétní část služeb a v jakém rozsahu 
poddodavatel v daném období plnil. Objednatel je oprávněn ověřit si veškeré informace 
uvedené v čestném prohlášení, přičemž je zhotovitel povinen poskytnout k tomuto 
potřebnou součinnost.   

4. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předložil objednateli seznam poddodavatelů, 
kteří se podílí na poskytování služeb dle této smlouvy v rozsahu odpovídajícímu alespoň 
10 % z celkové ceny (dle přílohy č. 3 této smlouvy) ročního poskytování služeb. Zhotovitel 
je povinen tento seznam pravidelně aktualizovat, zejm. v návaznosti na změnu takových 
poddodavatelů či v návaznosti na změnu rozsahu služeb podle čl. III. odst. 2 Smlouvy.  

 
XIII.   

Čestné prohlášení  

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 
statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím 
zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch 
organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí 
podíl. 

 
XIV.  

Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění  

1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 
a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  
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XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

3. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných 
právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem 
zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

5. Tato smlouva nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém 
byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv; uveřejnění této smlouvy s registru smluv 
provede v souladu se zákonem objednatel.  

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy 
společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou, vyjma zadávacích podmínek k veřejné zakázce, které 
rovněž tvoří součást smluvního závazku, tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Pasport pozemků  

Příloha č. 2: Předmět smlouvy 

Příloha č. 3: Podrobný rozpad ceny za poskytování služeb 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Doložka schválení 

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění 
Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Brno-střed usnesením RMČ/2023/24/21 
na  své 24. schůzi konané dne 15.05.2023. 
 
V Brně dne 22.05.2023.                                                V Brně dne 22.05.2023. 
 
(elektronicky podepsáno)                                             (elektronicky podepsáno)  
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za objednatele 
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta  

za zhotovitele 
           , jednatelka 
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Přehledná situace ploch zeleně 



2621/94

101/2/232m2

Podolí

201/18m2

301                    Mobilní zeleň - krátkodobá výsadba

302                    Mobilní zeleň - dlouhodobá výsadba

303                    Mobilní zeleň - jiná

308                    Pumpy, studny

309                    Vodotrysky, fontány

310                    Pítka

320                    Lavičky - přenosné

321                    Lavičky - stabilní

330                    Odpadkové koše

331                    Odpadkové koše pro psy

206                    Cesty a zpevněné plochy - jiné (výšlapy)

210                    Schodiště

211                    Pískoviště

220                    Altány 

221                    Přístřešky 

222                    Pergoly 

223                    Toalety

224                    Psí WC

225                    Bazény a kašny

226                    Rybníky

227                    Vodoteče

228                    Ostatní vodní plochy

240                    Hřiště - umělý povrch

355                    Informační a orientační tabule

359                    Klepadla na koberce

360                    Sušáky na prádlo

364                    Výuková zřízení

365                    Sportovní nářadí

366                    Pingpongové stoly

367                    Houpačky

368                    Průlezky

369                    Kolotoče

370                    Komplety robinzonádních hřišť

372                    Domečky

373                    Skluzavky

375                    Umělecké výzdoby

380                    Sloupky

381                    Sloupy, Stožáry

144                    Živé ploty - volně rostlé - smíšené (půdorys)

145                    Živé ploty - volně rostlé - listnaté (půdorys)

146                    Živé ploty - volně rostlé - jehličnaté (půdorys)

147                    Živé ploty - tvarované - listnaté (půdorys)

148                    Živé ploty - tvarované - jehličnaté (půdorys)

149                    Živé ploty - tvarované - smíšené (půdorys)

150                    Popínavé dřeviny (půdorys)

158                    Skupiny stromů list. s podrostem keřů list.

159                    Skupiny stromů jehl. s podrostem keřů list.

160                    Skupiny stromů smíš. s podrostem keřů list.

161                    Skupiny stromů list. s podrostem keřů jehl.

162                    Skupiny stromů jehl. s podrostem keřů jehl.

163                    Skupiny stromů smíš. s podrostem keřů jehl.

164                    Skupiny stromů list. s podrostem keřů smíš. 

165                    Skupiny stromů jehl. s podrostem keřů smíš. 

166                    Skupiny stromů smíš. s podrostem keřů smíš.

167                    Skupiny stromů list. s podrostem bylinným

168                    Skupiny stromů jehl. s podrostem bylinným

169                    Skupiny stromů smíš. s podrostem bylinným 

170                    Skupiny stromů list. s podrostem trávníku 

171                    Skupiny stromů jehl. s podrostem trávníku 

172                    Skupiny stromů smíš. s podrostem trávníku 

195                    Předzahrádky

196                    Vinice

197                    Plocha bez vegetačního krytu 

198                    Zeleninové záhony

199                    Ruderální porost 

231                    Hřiště - dlážděná

232                    Hřiště - živičná

233                    Hřiště - betonová

234                    Hřiště - štěrková

235                    Hřiště - písková

236                    Hřiště - mlatová

237                    Hřiště - travnatá

238                    Hřiště - škvárová

239                    Hřiště - antuková

202                    Cesty a zpevněné plochy - živičné

203                    Cesty a zpevněné plochy - betonové

204                    Cesty a zpevněné plochy - štěrkové

205                    Cesty a zpevněné plochy - pískové

207                    Cesty a zpevněn. plochy - vegetační tvárnice

208                    Cesty a zpevněn. plochy - mlatové

306                    Závlaha

377                    Kříž, boží muka

Biologické plošné a bodové prvky Technické plošné prvky

Doplňky bodové a liniové

136                    Stromy ve skupině - jehličnaté

135                    Stromy ve skupině - listnaté

134                    Stromy ve stromořadí - jehličnaté 

133                    Stromy ve stromořadí - listnaté 

132                    Soliterní stromy - jehličnaté

131                    Soliterní stromy - listnaté 

130                    Soliterní keře - jehličnaté 

129                    Soliterní keře - listnaté 

123                    Zapojené skupiny keřů - smíšené 

122                    Zapojené skupiny keřů - jehličnaté 

121                    Zapojené skupiny keřů - listnaté

120                    Rozvolněné skupiny keřů - smíšené

119                    Rozvolněné skupiny keřů - jehličnaté

118                    Rozvolněné skupiny keřů - listnaté 

117                    Pokryvné výsadby keřů - smíšené 

116                    Pokryvné výsadby keřů - jehličnaté 

115                    Pokryvné výsadby keřů - listnaté 

114                    Záhony vřesovištních rostlin 

113                    Záhony růží 

112                    Záhony trvalek 

111                    Záhony letniček

107                    Bylinný pokryv

106                    Mokřad 

105                    Sportovní trávník 

104                    Letištní trávník

103                    Luční trávník 

102                    Parterový trávník 

101                    Parkový trávník 

155                    Zapojené skupiny stromů - listnaté

156                    Zapojené skupiny stromů - jehličnaté

157                    Zapojené skupiny stromů - smíšené

376                    Sochy

399                    Jiné

201                    Cesty a zpevněné plochy - dlážděné

Hranice katstrálních území

Název katastrálního území

Kresba technické mapy

Hranice parcel

Parcelní číslo

Hranice základní plochy pasportu zeleně

Povrch biologických plošných prvků / svažitost / výměra (v m2)

                svažitost: 1 - rovina nebo svah do 1:5

                               2 - svah od 1:5 do 1:2

                               3 - svah od 1:2 do 1:1

Hranice plošných prvků (popřípadě kresbou tech. mapy nebo hranicí parcel)

Povrch technických plošných prvků / výměra (v m2)
398                    Gril

312                    Obrubníky

340                    Oplocení dětských hřišť

Legenda:

Pasport zeleně
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401. Úvoz - Žižkova - vnitroblok

S

1 : 500 srpen 2021
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402. Úvoz - škola

S

1 : 500 srpen 2021
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403. Úvoz pod školou

S

1 : 500 srpen 2021
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404. Úvoz Grohova (svah)

S

1 : 500 srpen 2021

PRIS

ŠACHTA

PODZEMNÍ PROSTOR

PRIS

TS

asf. bet.

dl.

dl.

dl.

b
e
t
.

dl.

dl.

b
.d
l.

b.dl.
b.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

z
á

m
.

b.dl.

b.dl.

zám.

b.dl.

b.dl.
zá

m.

zám
.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

zám.

zám
.

sch.

staveniště

staveniš
tě

staveništ
ě

a
s
f
.

b.dl.

k
o
s
t
.

bet.

dl.

b. dl.

kost.

bet.

bet.

kost.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

a
s
f
.

d
l.

d
l.

b.dl.

b
.d
l.

572 573

574
59

4/
1

594/2

594/3

594/4

594/5

594/6

594/7

594/8

609

611

612

613/1 613
/
2

613
/
3

613/4

614

615

616/1 616/2
616/3

616/4

6
16
/
5

616/6

6
16
/
7

617

618

626/2

627

628

630

631

632 633

648
649/1

650

651/1

651/3 652

653/1

653/2

653/3

6
5
4

655

656
657/1

657/2

658

659

6
6
0
/
2

661/1

661/2

662/1

662/3

662/4

662/5 662/6

663/1

663/2

663/3

663/4

663/5

663/6

664/1

664/2

665

666/1

666/2667/1
667/2

668/1

739/1

739/12

742

747

657/3

91

652

101/1

101/2

c.
o.

55

c.o.49

c.o.37

c.
o.

48

c.o
.51

c
.o
.16

c
.o
.14

c
.o
.10

c
.o
.18

c.o.43

c
.o
.7

c
.o
.2

0

c.o
.53

c.o.4
9a

c.o.45

c
.o
.11

c
.o
.9

c
.o
.12

c.o.39

c.
o.

50

c.
o.

46

c
.o
.9

c.o.41

c.o.47

c
.o
.8

c.o.41a
c.p.134

c.p.132

c.
p.

141

c.
p.

138

c
.p
.3

8
2

c
.p
.3

7
3

c.p.136

c.p.135

c.p
.144

c
.p
.14

2

c
.p
.14

0

c.p.534

c
.p
.3

7
1

c
.p
.3

8
5

c.p.535

c.p.137

c
.p
.3

7
2

c.
p.1

39

c
.p
.3

8
6

c
.p
.3

6
9

c
.p
.3

7
4

c.p.130

S
t
o
ja

n
o
v
a

c
.o
.8

6
c
.o
.9

6
c
.o
.10

0
c
.o
.9

0
c
.o
.9

4

c
.o
.8

8

c
.o
.9

2

c
.o
.4

9

c
.o
.9

8

c
.p
.9

4
1

c
.p
.4

4
0

c
.p
.4

3
5

c
.p
.4

3
7

c
.p
.4

3
6

c
.p
.4

3
8

Ú
v
o
z

160/3/171m2

123/3/883m2

160/3/661m2

101/1/168m2

158/2/2m2
197/2/8m2

158/2/19m2

121/2/26m2

158/3/84m2

160/3/11m2

158/3/116m2

164/3/1251m2

101/1/23m2

158/3/18m2

101/1/92m2

160/3/1436m2

121/1/45m2

101/1/88m2

101/2/10m2

199/2/91m2

158/3/1223m2

160/3/2604m2

121/3/114m2

158/3/30m2

101/1/13m2158/2/281m2

123/3/996m2

158/3/870m2

158/3/179m2

210/2m2

203/4m2

206/5m2

206/34m2

203/3m2

206/114m2

201/858m2

201/1340m2

203/96m2

210/39m2

206/458m2

203/223m2

210/13m2

201/16m2
210/7m2

210/53m2



413. Hlinky - Kamenomlýnská

S

1 : 500 srpen 2021

GARÁŽ

RS

V
O

D
N
Í N

Á
D

R
Ž

E

G
A

R
.

GAR.

UR

GAR.

GAR.

GAR.

PRIS

P
R
IS

AREÁL VODÁREN

2
x
 
P

R
IS

UR
2xPRIS

FONTÁNA

M
H

D

KOŠ

PROVOZNÍ BUDOVA IVODÁRNA

bet.

dl.

bet.

bet.dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

b.

dl.

dl.

bet.

dl.

asf.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

dl.

dl.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

dl.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

dl.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

dl
.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

d
l.

d
l.

d
l.

dl
.

dl
.

d
l.

dl.

dl.

d
l.

asf.

asf.

a
s
f
.

asf.

asf.

a
s
f
.

a
s
f
.

a
s
f
.

d
l.

dl.dl.

dl.

d
l.

a
sf
.

asf.

bet
.

d
l.

z
á

m
.

zám.

zám.

z
á

m
.

š
t
ě
r
k

š
t
ě
r
k

š
t
ě
r
k

š
t
ě
r
k

š
t
ě
r
k

š
t
ě
r
k

š
t
ě
r
k

š
t
ě
r
k

š
t
ě
r
k

k.

k
.

k
.

bet.

b.dl.
b.dl.

bet.

k
a
č
ír

e
k

kačírekkačírek

kan.rošt

v
ě
t
r
.r

o
š
t

bet.dl.
pojezdná plocha

4
x
P

R
IS

KOŠ

P
R
IS

b
e
t
.

207
208/1

209

211

212

213

214

215

216 217

218

219

220

229

466

468
470

471

472

473

478

479

4
8
04
8
1

482

483

8
2
4

881/3

884/2

885/2

885/3

886/4

886/5

886/9

886/10

8
8
6/

12

887/1

887/2

9
0
5
/
18

905/30

225/10

8
8
7
/
5

886/15

8
8
7/

4

885/10

886/16

8
2
5
/
2

885/11

905/56

8
2
3
/
2

2
0
6/

2

885/17

8
8
6/

18

886/19

206/1

891/3

891/4

893/3

905/61

885/19

885/20

885/18

208/4

891/8

c.o.12

c.o.10

c.o.8

c
.o
.12 c.o.5

c
.o
.4

c.o.7

c.o.1a

c.o.20
c
.o
.10

c
.o
.8

c
.o
.6

c.p.135

c
.p
.7

2

c
.p
.6

8

c
.p
.6

9

c.p.129

c.p.127

c.p.131

c.p.555

c
.p
.7

1

c
.p
.7

0

c.p.132

Ž
a
b
o
v
ř
e
s
k
á

Ž
a
b
o
v
ř
e
s
k
á

Ž
a
b
o
v
ř
e
s
k
á

Ž
a
b
o
v
ř
e
s
k
á

Ž
a
b
o
v
ř
e
s
k
á

Ž
a
b
o
v
ř
e
s
k
á

122/1/17m2

122/1/18m2

122/1/16m2

101/1/120m2

101/1/284m2

101/1/898m2

101/1/667m2

122/1/51m2

101/2/11m2

122/1/18m2

201/172m2

211/3m2

202/5m2

201/7m2201/19m2



414. Hroznová

S

1 : 500 srpen 2021

koš

VRÁTNICE

POZEMKOVÝ FOND

UR

PRIS

3x bet. kostka

2x bet. kostka

lavička

koš

bet. žlab

pošt. schránka

asf.

dl.

dl.

k
á

m
e
n

k
á

m
e
n

 
d
l.

 
d
l.

 
d
l.

 dl.
 
k
o
s
t
k
y

 
d
l.

 dl.

 dl.

 dl.

 dl.

 dl.

 
d
l.

 
d
l.

 
d
l.

a
sf
.

a
sf
.

kámen

kámen k
á

m
e
n

zám.

zám.

zám.

št
ě
r
k

k.

k.

z.d
l.

z.dl.

225/4

242

456

457

458

460/2

460/3

498/1

498/2

499

502/150
2
/
2

545/9

673

674

497/1

c
.o
.1
1

c
.o
.1
3

c
.o
.1
0

c.o.17

c
.o
.8

c
.p
.7

9

c
.p
.8

1

c
.p
.7

7

c.p.227

c
.p
.8

0

Hroznová

101/1/35m2

121/1/6m2

101/2/30m2

150/3/7m2 122/1/59m2

101/1/66m2

101/1/63m2

101/1/560m2

101/1/621m2

101/2/16m2

201/543m2

201/17m2

201/8m2



415. Lipová - Květná

S

1 : 500 srpen 2021

MU

PRIS
PRIS

be
t.

be
t.

asf.

as
f.

asf.

 
d
l.

dl.

dl.

 
a
sf
.

z
á

m
.

z
á

m
.

z
á

m
.

z
á

m
.

zám.

zá
m.

zám.

z
á

m
.

z
á

m
.

z
á

m
.

zám.

zám.

z
á

m
.

zám
.

zám.

zám.

zá
m
. 279

350/2

350/13

3
5
0
/
14

350/15

417/1

417/4

418/1

420

421/1

42
1/
2

422/1

427/1
418/9

421/3

c
.o
.2

6

c
.o
.4

1a

c.o.2

c
.p
.5

0
7

c.p.166

101/2/11m2

101/1/181m2

101/1/521m2

101/3/58m2

121/1/15m2

121/1/7m2

121/1/8m2

101/1/17m2

203/20m2

201/353m2



416. Lipová - Neumannova

S

1 : 500 srpen 2021

GAR.

GAR.

GAR.

asf.

d
l.

zám.

zá
m
.

zám.

b
.d
l.

asf.

b
.d
l.

b
.d
l.

b.dl.

d
l.

č.z.dl.

z
.d
l.

dl.

dl.

bet.

z.dl.

z
.d
l.

b.dl.

kám.

393

394
395

396

397/1

3
9
7/
2

398

400/2

400/3

403/3

542

543

544

545/7

552/1

552/3

552/4

55
5

556

557

558/1

558/2

563/1

563/2

403/7

559/1

559/2

c.o.27

c.o.25

c.o.18

c.o.23

c.o.29

c.o.5

c.o.16

c.o.22

c.o.20

c.o.29a

c.o.24

c.p.456

c.p.513
c.p.238

c.p.357

c.p.236
c.p.473

c.p.353

c.p.254

c.p.291

c.p.235

c.p.352

119/1/42m2

101/1/195m2

121/1/8m2

101/1/347m2

101/2/37m2

116/2/88m2

121/1/12m2

116/2/87m2

101/2/13m2

116/1/15m2

121/1/48m2

201/294m2

201/35m2

210/3m2

203/6m2



417. Lipová - Preslova

S

1 : 500 srpen 2021

PRIS

d
l
.d
l
.

d
l
.

zám.

kost.

kost.

asf.

bet.

b
e
t
.

d
l.

d
l
.

d
l
.

d
l
.

d
l
.

d
l
.

dl.

dl.

k
o
s
t
.

k
o
s
t
.

k
o
s
t
.

kost.

d
l
.

bet.

bet.

z
.d
l
. d
l
.

bet.

a
s
f
.

z
.d
l
.

z
.d
l
.

b
e
t
.

a
s
f
.

asf.

asf.

z.dl

z
.d
l
.

z.dl.

z.dl.

z
.d
l
.

546

547/1

547/2

547/3

548/2

549/1

411/1

411/6411/7
411/8411/9411/10

411/17411/27

411/50 411/51
411/52

411/64

425

426

427

428

429

430

1155

1156

1157

1158

1161/1

1161/2

1162

1163

1165

1166

1180

1181

1182

1183

1184

1186

c
.o
.4

c.o.11

c
.o
.17

c.o.9

c
.o
.2

c.o.11a
c.o.9a

c.o.15

c.o.13

c
.p
.7
4
1

c.p.733

c
.p.549

c
.p
.7
4
0

c.p.732

c.p.548

c.p.730

c.p.731
c.p.547

Je
ř
a
b
in
o
v
á

c
.o
.1
4

c
.o
.1
2

c.o.8

c.o.2

c.o.6

c.o.4

c
.o
.7

c
.o
.8

c
.o
.5

c.o.4a

c
.o
.1
0

c.o.10

c
.p
.3
8
5

c.p.372

c.p.716

c
.p
.3
8
4

c.p.389

c.p.388

c
.p
.3
8
1

c
.p
.3
8
6

c.p.371

c.p.387

P
a
v
lí
k
o
v
a

101/2/287m2

121/3/16m2

101/3/15m2

101/2/148m2

201/56m2

206/5m2

201/198m2

202/69m2

210/8m2



418. Vaňkovo náměstí

S

1 : 500 srpen 2021

GAR.

b
.d
l.(10

x10
)

b
.d
l.(5

0
x
5
0
)

r
.b
.d
l.

r.b.dl.

r.b.dl.

b.dl
.(10x

20)

šachty na dopad

r.b.dl.

r
.b
.d
l.

r.b.dl.

r
.b
.d
l.

r
.b
.d
l.

b.
dl
.(1

0x
20
)

b.
dl
.(1

0x
20
)

r.b.dl.

kasselský obrubník

živ.

živ.

živ.

živ.

živ.

živ.

živ
.

živ.

živ.

živ.

k.dl.(20x20)

r.b
.dl
.

r.b
.dl
.

r.
b.

dl
.

r
.b
.d
l.

b.dl.(10x10) r
.b
.d
l.

b.dl.(1
0x20)

b.
dl
.(1

0x
20
)

r.b.
dl.

b.dl.(10x20)

b.dl.(10x20)

b.
dl
.(1

0x
10
)

minerální bet.

m
in

e
r
á
ln
í b

e
t
.

b
.d
l.(2

0
x
2
0
)

k
.d
l.(2

0
x
2
0
)

z.dl.

bet
.

bet.

bet.

bet.

b.dl.(20x20)

k.dl.(20x20)r
.b
.d
l.

b
.d
l.
(1

0
x
10
)

b
.d
l.
(1

0
x
10
)

št
ir

k
o
vý
 c

ho
d
n
ík

l.a.

l.a.

b
e
t
.d
la

ž
d
ic

e
 
(3

0
x
10

0
)

k
.o
.

z.dl
.

l.a.

z.dl
.

r.b.dl.

k
.d
l.(10

x
10
)

k.dl.(10x10)

k.dl.(10x10)

k.dl.(10x10)

k.dl.(20x20)

r.b.d
l.

r.b.dl.

b
.d
l.
(1
0
x
10
)

b
e
t.d
la

žd
ic

e
(10

0
x10

0
)

r.b.dl.

z.dl
.

b
.d
l.(3

0
x
3
0
)

b
.d
l.(3

0
x
3
0
)

živ.

b
.d
l.(10

x
2
0
)

r.b.dl.

k.dl.(10x10)

k.dl.(10x10)

k.dl.(10x10)

r.b.dl.
b
.d
l.
(1

0
x
2
0
)

b
.d
l.
(1

0
x
2
0
)

štirk

štěrk

b.dl
.(20

x20
) s 

vod
ící 
lini

í

b
e
t
.d
la

ž
d
ic

e
 
(3

0
x
10

0
)

b.dl
.(10x

20)

b.dl
.(10x

20)

r.b.
dl.

r.b.
dl.

zk.k
.dl.(

10x1
0)

č.b.
dl.(

10x2
0)

r
.b
.d
l.

k
a

m
. s

c
h
o
d
y

b
.d
l.(10

x
2
0
)

o
c
e
l 

o
c
e
l 

r.b.dl.

ocel 

ocel 

zám.

r.b.dl.

k.dl.(10x10)

k.dl.(10x10)

k.dl.(10x10)

la
vi

č
k
a

la
vi

č
k
a

r.b.dl.

r.b.dl.

r
.b
.d
l.

r.b.dl.

r
.b
.d
l.

r
.b
.d
l.

b
.d
l.
(1

0
x
2
0
)

b
.d
l.
(1

0
x
2
0
)

b.dl.(20x20)

b.dl.(20x20)

k.dl.(10x10)

HUP
HUP

 PARKOVIŠ
TĚ

HUP
HUP

rekl.sloup

la
v
ič

k
a

la
vi
čk

a

lav
ičk

a

H
U

P

lavička

lavička

lavička

la
v
ič

k
a

la
v
ič

k
a

kov
.záb

rad
lí

kov
.záb

rad
lí

kas
sels

ký 
obr

ubn
ík

jízd
enk

y

s
v
ě
t
lík

svě
tlík

la
vi
č
k
a

la
vi
čk

a

lav
ičk

a

lavička

lavička

la
v
ič

k
a

la
v
ič

k
a

la
v
ič

k
a

bet.sc
hody

kasselský obrubník

la
v
ič

k
a

monument

p
.a

u
t
.

koš

koš

koš

koš

koš

koš

r.b.dl.

koš

koš

r.b
.d
l.10

x2
0

b
.d
l.10

x
2
0

b
.d
l.10

x
2
0

b
.d
l.10

x2
0

r.b.dl.10x20

b.dl.10x10

č
.b
.d
l.10

x2
0

č
.b
.d
l.10

x2
0

koš

dl.

V
E

R
A

N
D

A

b.dl.10x10

b.dl.10x20

b.dl.10x10

b.dl.10x10b.dl
.10x

20

b.dl.10x10

b.
dl
.10

x1
0

b.dl.10x20

b.dl.10x20

b.dl.10x20

b.dl.10x20

b
.d
l.10

x
10

b.dl.10x20

b.dl.10x20

k.dl.20x20

k
.d
l.

2
0
x
2
0

k.dl.20x20

k.dl.20x20

b.dl.10x20

b
.d
l.

10
x
2
0

b.dl.10x20

b.dl.10x20 b.dl.10x20

b.dl.10x20

b
.d
l.10

x
10

k.dl.20x20

b.d
l.1

0x
20

k.d
l.1

0x
10

k
.d
l.
10

x1
0

k
.d
l.
10

x1
0

k
.d
l.
10

x
10

b
.d
l.

10
x
10

b.dl.10x20

k.dl.10x10

b.dl.10x20

k.dl.10x10

k.dl.10x10

k.
dl
.1
0x

10

b
.d
l.10

x2
0

b
.d
l.10

x2
0

b.dl.10x20

štěrk

č.b.dl.10x20

č.b.dl.10x20

k
.d
l.
10

x1
0

k.d
l.1

0x
10

k.d
l.1

0x
10

k.d
l.1

0x
10

b.dl.10x20

b.d
l.1

0x
20

b
.d
l.

10
x
2
0

b
.d
l.10

x2
0

b
.d
l.10

x
2
0

b
.d
l.10

x
2
0

b
.d
l.10

x2
0

377/1

380/16

380/
17

380/
18

388/1
388/2

388/3

388/4

388/5

388/6

388/7

388/13

389

390

391
392/47

392/68

377/9

377/10

377/
11

377/1
2

377/
13

380/75
380/76

380/77

380/78

380/79

380/80

607/2

1069

1070

1071

1072

1073
1074/1

1075

10961097

1098

1099

1100

1101/1

1101/2

1101/3

1101/4

1102

1103

1104

1105

1130

1134

113
5/

2

1137
1138 1101/6

1101/7

1101/8

1101/9

1101/10

110
1/
11

1101/12

1101/13

c.o.12

c.o.14 c.o.2a

c.o.1

c.p.933
c.p.897

c.p.537

c.p.918

c
.o
.7

c.
o.

6

c
.o
.2

8

c.o.
26

c
.o
.6

c.o.4

c.o.1

c.o.2

c
.o
.1

c.o.3

c
.o
.1

c
.o
.2a

c.o.
1a

c.o.2

c.o
.5

c
.o
.2

c.o.
24

c
.o
.3

c
.o
.2

c
.p
.3

4
7

c.p.571

c
.p
.2

9
0

c.p.
914

c
.p
.7

c
.p
.3

c.
p.

57
2

c
.p
.5

6
9

c.p.
567

c.p.1

c.p.
568

c.p.2

c
.p
.2

8
9

c
.p
.570

Vaňk
ovo 

náměstí

V
a
ň
k
o
v
o
 
n
á

m
ě
s
t
í

112/2/427m2

103/2/49m2

121/1/106m2

103/1/172m2

103/1/98m2

103/1/41m2

103/1/375m2

101/1/11m2

103/1/27m2

121/1/135m2

101/1/383m2

121/1/77m2

101/3/63m2

103/1/8m2

121/1/66m2

103/1/206m2

101/1/51m2

103/1/150m2

115/3/13m2

101/1/39m2
122/1/106m2

101/2/134m2

101/1/503m2
122/1/65m2

121/1/128m2

103/1/136m2

121/1/63m2

121/1/87m2
103/1/27m2103/1/38m2

103/1/26m2

103/1/96m2

103/1/14m2

103/1/278m2

150/3/12m2

103/1/37m2

204/12m2

201/337m2

203/12m2

201/11m2

204/7m2

201/235m2

204/126m2

210/9m2

201/174m2

201/303m2

201/4m2

201/22m2

201/564m2

204/3m2



S

1 : 500 srpen 2021

419. Barvičova - pásy - část A

P
R
IS

PRIS

ga
rá

ž

UR

P
R
IS

PR
IS

GAR.

GAR.

PRI
S

PRIS

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP
HUP

HUP

HUP

HUP

H
U
P

HUP

HUP

HUP

HUP
HUP

H
U
P

H
U
P

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

PRIS

PRIS

HUP

HUP

HUP

GAR.

GAR.

GAR.

GAR.

PRIS

PRIS

GAR.

GAR.

UR

GAR.

GAR.

PRIS

PRIS

PRIS

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP
HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP
HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

PRIS

PRIS

HUP

HUP

HUP

GAR.

GAR.

GAR.

GAR.

UR

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP
HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

GAR.

asf.

a
sf
.

asf.

asf.

asf.

dl.

dl.

ko
st
.

ko
st
.

kost.

k
o
st.

dl.

dl.

dl.

dl.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

dl
.

dl.

dl.

ko
st
.

zá
m.

be
t.

b.d
l. 

bet
.

b
.d
l. 

b.d
l. 

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

k
.d
l.

b
.d
l.

b.
dl
.

b.
dl
.

b.
dl
.

sl
.b
.d
l.

b.
dl
.

b.
dl
.

b
.d
l.

s
l.b
.d
l.s
l.b
.d
l.

s
l.b
.d
l.

s
l.b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b.
dl
.

b
e
t.

s
l.b
.d
l.

sl.b.dl.

sl
.b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
e
t.

b.
dl
.

b.
dl
.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

s
l.b
.d
l.

s
l.b
.d
l.

s
l.b
.d
l.s
l.b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

be
t. zám.

b
.d
l.

b.
dl
.

b.
dl
.

b.
dl
.

b
.d
l.

b.
dl
.

b.
dl
.

b
.d
l.

b
.d
l.

k.

k.

a
sf
.

as
f.

a
sf
.

zám.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

b.d
l. 

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

s
l.b
.d
l.

kačírek

b
e
t.

asf.

asf.

asf.

asf.

dl.

dl.

kost.

kost.

kost.

kost.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

št.

kost.

zám.

k.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.
b.dl.

b.dl.

bet.

sl.b.dl.
sl.b.dl.

sl.b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

bet.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.
b.dl.

b.dl.

bet.
zám.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

k.

k.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

sl.b.dl.

as
f.

a
sf
.

dl
.

asf.

asf.

asf.

asf.

b.

b.

b.

bet.

bet.

dl.

dl.

dl.

dl.

d
l.

dl.

d
l.

d
l.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

kost.

kost.

kost.

kost.

k
o
st
.

k
o
st
.

štěrk

k
a

m
ín

k
y

ka
mí

nk
y

b
e
t.

be
t.

bet.

be
t.

be
t.

b
e
t.

d
l.

d
l.dl

.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

dl.

d
l.

dl
.

d
l.

d
l.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

d
l.

dl
.

dl
.

dl
.

dl
.

d
l.

d
l.

d
l.

d
l.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

k
o
st. dl

.

z.dl.

z.dl.

d
l.

bet.

ko
st
.

dl.

kost.

dl.

kost.

dl.

kost.

dl.

kost.

dl.

kost.

dl.

z.dl.

z.dl.

a
s
f
.

as
f.

a
sf
.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

kost.

kost.
kost.

kost.

kost.

kost.

kost.

kost.

kost.

kost.

ko
st
.

kost.

kost. k
o
st
.

ko
st
.

kost.

ko
st
.

ko
st
.

kost.

kost.

pomník

t
a
b
u
le

za
tr.d
l.

za
tr.d
l.

z.dl.
z.d
l.

z.dl.

z
.d
l.

z
.d
l.

z.
dl
.

z.
dl
.

dl
.

dl
.

b.dl.

b
.d
l.

sl
.b
.d
l.

dl.

50

51

52

53

54

55

56/2

5758

5960

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74/1

74/2

74
/3

74
/4

74/5
74/6

74/7
74/8

74/9

75

76
77

78

80

81

82

83

84

85

86

87

88
89

90

91

92

93

94

95

96

98
99

100

101

102

103
104

105

106

107/1

107/2

108/1

108
/2

109
110

111

112

113

114/1

114/2

115

116/1

116/2

116/3

116/4

116/5

117

118

119

120/1

12
0/

2

121

122

123

124
125

126/1

12
6/

2

127

128

129

131

133

134/1

13
4/

2

135

136

137

138

139
140

141

142/1

142/2

142
/
3

142/4

142/5 142/6

143

144

146

149

177

233
234

235

236

237

238

239

240

242/1

24
2/

2

24
3

24
4

248

249

250

251

252

253

254

255

256/1

25
6/

2

262

263

270

271/2

12
80
/1

1280/4

1280/5

1355/3

1358

14
20
/
9

14
20
/1
0

14
20
/
26

14
20
/
27

14
20
/2

8
14
20
/2

9
14
20
/3

0
14
20
/
31

14
20
/3

2

1420/47

1420/48

14
20
/4

9

1420/50

1420/54

1420/55

1420/57

1420/58

1420/59

1420/60

1420/61

1420/62
1420/63

14
20
/
64

1420/65

1420/67

14
20
/
68

1424

1425

1426

1427

1428/1

14
28
/
2

14
28
/
3

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1438/2

1441

1442

1443

1444

1445/1

14
45
/2

1446/1

14
46
/2

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456/1

1456/2
1457/1

1457/2

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464/1

1464/2

1465/1

1465/2

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

147
5

1477

1478/1

1479

1480/1

148
0/

2

1480/3

1481

1482

1483/2

1483/6

1483/7

1483/8
1483/11

1483/14

1483/16

14
83
/1
7

148
4

1492/1

1492/2

1492/3

14
93
/
3

79/1
79
/2

79/3

79/4

79/5

1474/1

1474/2

1474/3

1474/4

1474/5

1474/6

14
73
/1

14
73
/2

1473/3

14
73
/
4

14
73
/5

14
73
/
6

97/1

97/
2

1474/7

1437/2

1436/1

1436/2

145/1

145/2

c
.o
.7

9

c
.o
.7

5

c
.o
.7

1

c.o.2a

c.o.5

c
.o
.8

2

c
.o
.8

0
c
.o
.2

9

c
.o
.2

8
a

c
.o
.2

1

c.
o.

16

c
.o
.2

2

c.
o.

16

c.
o.

12

c
.o
.6

7

c.
o.

12

c.o.10

c.o.19

c.o.15

c
.o
.9

2
b

c
.o
.6

3

c.
o.

8

c
.o
.5

7

c.
o.

7

c
.o
.2

3

c
.o
.7

4

c
.o
.17

c
.o
.13

c
.o
.11

c.o.25a

c
.o
.7

3

c
.o
.9

2
c

c.o.9

c.
o.

7

c.
o.

10

c
.o
.9

2

c.
o.

4

c
.o
.2

8

c
.o
.2

6

c.
o.

18

c.
o.

9

c
.o
.3

c.o.12

c
.o
.9

6

c
.o
.9

4
c.o.17

c
.o
.6

7

c
.o
.5

5

c.
o.

2

c
.o
.3

0

c
.o
.2

7

c
.o
.2

0

c
.o
.7

c
.o
.12

c
.o
.5

c.o.41

c.o.16

c
.o
.3

2
a

c
.o
.7

7

c.o.6

c.o.4

c
.o
.6

5

c.
o.

8

c.
o.

5

c.
o.

9

c.o.25

c.o.14

c.o.23

c.
o.

1

c.
o.

7a

c.
o.

5

c.
o.

3

c
.o
.19

a

c
.o
.19

c.
o.

14
c
.o
.15

c
.o
.14

c.
o.

5

c.
o.

10

c
.o
.6

c
.o
.9

2
a

c.o.7

c
.o
.6

1
c
.o
.8

8

c
.o
.2

c
.o
.8

4

c
.o
.2

5

c.
o.

7

c
.o
.16

c.
o.

14

c.
o.

15

c.o.25b

c.o.34

c
.o
.6

9

c.o.2b

c.
o.

6

c
.o
.3

5

c
.o
.3

3

c.
o.

6a

c
.o
.3

1

c.
o.

4

c
.o
.10

c
.o
.8

c
.o
.1

c.o.32

c.o.21

c
.o
.9

0

c
.o
.5

9
c
.o
.8

6

c.
o.

3

c.
o.

6

c
.o
.2

4

c.
o.

2

c.
o.

1

c
.o
.2

0
a

c
.o
.9

c
.o
.18

c
.o
.1a

c.
o.

13

c.
p.

58
2

c.p.674

c
.p
.5

0
3

c.
p.

48
1

c
.p
.4

8
7

c.p.419

c.p.820

c
.p
.6

8

c.p.414

c
.p
.6

7
0

c.
p.

58
4

c
.p
.5

1
c
.p
.4

9

c
.p
.6

6
c.

p.
57

3

c.
p.

47
9

c.
p.

53
7

c
.p
.4

9
5

c.p.808

c
.p
.6

0

c.p.410

c
.p
.7

12

c
.p
.6

5

c
.p
.5

10

c
.p
.5

4
0

c
.p
.4

9
7

c
.p
.6

7
8

c.p.423

c.p.415

c.
p.

67
1

c
.p
.6

2

c
.p
.5

0
4

c
.p
.5

0
6

c
.p
.4

9
9

c.
p.

47
8

c
.p
.16

5
c
.p
.4

8
5

c
.p
.4

8
8

c
.p
.6

6
4

c
.p
.4

8

c
.p
.4

6

c.
p.

57
7

c
.p
.5

11

c
.p
.5

0
8

c
.p
.5

0
0

c
.p
.5

9

c.
p.

53
9

c.
p.

53
8

c
.p
.4

9
3

c
.p
.4

8
3

c.
p.

53
6

c.p.416

c.p.421

c.p.418

c
.p
.9

2
5

c
.p
.9

0
5

c.
p.

58
5

c.p.409

c
.p
.6

7

c.
p.

58
3

c.p.413

c.
p.

58
1

c
.p
.5

12

c
.p
.5

0
9

c.
p.

57
8

c
.p
.5

0
1

c
.p
.4

9
8

c
.p
.7

0
5

c
.p
.4

9
6

c
.p
.4

8
9

c.p.426

c.p.821

c
.p
.6

9
0

c.p.422

c
.p
.6

9

c
.p
.5

8
c.p.420

c
.p
.5

6

c.p.411

c
.p
.6

6
3

c
.p
.6

4

c.
p.

57
6

c.
p.

57
4

c
.p
.5

0
7

c
.p
.5

0
5

c
.p
.4

9
4

c
.p
.5

0
2

c
.p
.4

9
2

c.
p.

48
0

c
.p
.4

9
1

c
.p
.4

8
2

c.p.425

c.p.424

c.p.417

c
.p
.6

1

c
.p
.9

0
7

c.p.412
c
.p
.6

6
1

c
.p
.5

4

c.
p.

58
0

c
.p
.5

14

c
.p
.6

3

c.
p.

57
9

c
.p
.3

6
8

c.
p.

57
5

c
.p
.7

0
6

c
.p
.4

9
0

S
e
d
lá

k
o
v
a

Wolk
ro

va

Wan
klo

va

101/1/9m2

147/1/40m2

101/1/805m2

101/1/18m2

101/1/55m2

101/1/6m2

101/1/270m2

101/1/9m2

101/1/5m2

122/1/12m2

121/1/4m2

101/1/2m2

101/1/29m2

101/1/135m2

101/1/7m2

101/1/5m2

101/1/18m2

122/1/38m2

101/1/1965m2

101/1/17m2

101/2/8m2

101/1/64m2

101/1/31m2

122/1/38m2

101/1/12m2

122/1/106m2

101/1/12m2

101/1/24m2

101/1/1752m2

101/1/24m2

197/1/28m2

101/1/119m2

101/1/333m2

101/2/46m2

122/1/28m2

121/1/10m2

101/1/6m2

101/1/23m2

122/2/12m2

101/1/17m2

201/136m2

201/103m2

210/1m2

201/1251m2

201/3m2

207/71m2

201/3m2

201/6m2

201/14m2

201/11m2

201/35m2

202/78m2

202/36m2

207/16m2



S

1 : 500 srpen 2021

419. Barvičova - pásy - část B

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

LÉKÁRNA

GAR.

GAR.

GAR.

GAR.

GAR.

LÉKÁRNA

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

H
U
P

UR

GAR.

GAR.

asf.

a
sf
.

dl.

bet.

as
f.

ko
st
.

dl.

asf.

dl.

dl.

dl.

ko
st
.

asf.

asf.

dl.

dl.
ko

st
.

ko
st
.

dl.

ko
st
.

asf.

asf.

dl.

dl.

asf.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

št
.

z
á

m
.

zám.

b
.d
l. 

b
.d
l. 

as
f.

as
f.

a
s
f
.

as
f.

asf.
dl.

bet.

dl.

asf.

dl.

dl.

dl.

asf.

asf.

dl.

dl.
kost.

kost.

dl.

kost.

asf.

asf.

dl.

dl.

asf.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

zám.

zám.

b.dl. 

b.dl. 

asf.

asf.

asf.

asf.

as
f.

a
sf
.

dl
.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

as
f.

as
f.

asf.

a
sf.

b. b.

k
a

m
.

bet.

bet.

bet.

bet.

b
e
t.

bet.

kam.

dl.

dl.

d
l.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

d
l.

dl
.

d
l.

dl
.

dl
.

d
l.

d
l.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl
.

d
l.

dl
.

d
l.

dl
.

d
l.

k
.d
l.

k
.d
l.

k
a

m
.

k
o
s
t
.

k
o
s
t
.

k
o
s
t
.

k
o
st
.

kost.

kost.

kost.

ko
st
.

k
o
st.

k
o
st.

k
o
st.

k
o
st.

k
o
st.

kost.

kost.

kost.

ko
st
.

popelnice

štirk

št
ir
k

štirk

štirk

zatr.dl.

zatr.dl.

z.dl.

z.dl.

z.d
l.

r.b.dl.10x20

r.b.dl.10x20

l.a.

živ.

k.dl.

ko
st
.

ko
st
.

ko
st
.

bet.

dl.

dl
.

d
l.

dl.

d
l.

d
l.

z
.d
l.

a
sf.

štěrk

št
ěr

k

zatr.dl.

be
t.

dl.

d
l.

d
l.

dl.

r.b.dl.

z.
dl
.z.

dl
.

r.b.dl.10x20

r
.b
.d
l.
10

x
2
0r.b.dl.10x20

b.dl.10x20

b
.d
l.

3
0
x
3
0 b.dl

.10x
20

b
.d
l.3

0
x
3
0

b
.d
l.2

5
x
5
0

b.dl.10x20

r.b.dl.10x20

r.
b
.d
l.
10

x
2
0

1

2

3/1

4/1

4/2

4/3
4/

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16/1

16/
2 17

19

20

21

22

24
36

38

40

42
44

46

47

48

833

835

836

837/1
83

7/
2

838

839

840/1

840/2

841

842

843

844

845

846

847/1

847/2

848

849 850/1

850/2

851
852

853

854/1

854/2

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

87
4

875

887

888

889

890

891
892

893

894
895

896

897

898

899

901

1136/1

1136/2

1136/3

1233

1234

1235

1238/1

12
3
8/

4

1238/5

1238/8

1238/9

1238/10
1238/11

1238/12

1238/13

1238/14

1238/16

1247/1

1371/2

1371/3

1371/4

1374/1

1374/2

1374/3

1374/4

1374/5

1374/6

1374/7

1374/8

1374/9

1375/1

1375/2

13
75
/3

1376/1

1376/2

1377/1

1377/2

1377/3

1378

1379

1380

1381

13
82
/
1

13
82
/
2

13
82
/
3

13
82
/
4

13
82
/
5

13
82
/
6

13
82
/
7

13
82
/
8

1383
1384

1385/1

1385/2

1386/1

1386/2

1387/1

1387/2

13
87
/
3

1388/1
1388/2

1388/3

1388/4

1389/1

1389/2139
0

1391

1392

1393/1

1393/2

1394/1

1394/2

1395/1

1395/2

1396

1397

1398/1

13
98
/2

1399

1400

1401

1402

1403

1404/1

1404/2

1404/3

1405/1

1407/2

1407/81407/9

1640

16
63

16
64

16
65

16
66

16
67

16
68

16
69

16
70

16
71

16
72

16
73

16
74

16
75

16
76

16
77

16
78

16
79

16
80

16
81

16
82

16
83

16
84

16
85

16
86

1238/17

12
3
6/

1

1243/1

13
98
/4

18/1

18/218/3

1243/4

1243/5

1238/18

c.
o.

17

c
.o
.6

6

c
.o
.4

1

c
.o
.6

2

c
.o
.5

4

c.
o.

19

c.
o.

16

c.
o.

15

c.o.25

c
.o
.5

0

c.
o.

11

c
.o
.3

3

c
.o
.6

0

c.
o.

24

c.
o.

21

c.
o.

18

c
.o
.5

2

c
.o
.2

c
.o
.3

3

c.
o.

4

c.o.12

c.o.10

c.o.7

c.o.2

c
.o
.3

1

c.
o.

21a

c
.o
.5

6

c
.o
.4

6

c.
o.

6

c.o.9

c
.o
.5

3

c
.o
.4

5

c
.o
.7

0
c
.o
.4

3

c.
o.

26

c
.o
.5

8

c.
o.

17

c.o.8

c
.o
.5

1

c.o.26b

c.o.3

c.o.1

c.
o.

23

c.o.29a

c.
o.

22

c.o.6

c.o.4

c
.o
.6

4

c.
o.

12

c.
o.

10

c.
o.

11

c.
o.

7

c.
o.

13

c.o
.12

c.
o.

11a

c
.o
.3

1

c.
o.

9

c
.o
.4

9

c
.o
.7

2

c
.o
.4

4

c.o.5

c
.o
.4

7

c
.o
.3

7

c.o.29c

c.o.29b

c.o.29

c.
o.

20

c.o.27

c
.o
.4

8

c.
o.

8

c
.o
.2

9

c
.o
.4

2

c.
o.

9a

c.p.641

c.p.640

c
.p
.6

7
5

c.
p.

93

c
.p
.4

5

c.
p.

88

c
.p
.3

6

c.p.693

c
.p
.5

0

c.
p.

89

c
.p
.14

1

c.
p.

83

c.
p.

54
2

c.p.867

c
.p
.5

5

c.p.687

c
.p
.3

1

c.p.686

c.p.684

c.
p.

91

c.p
.85

c.
p.

84

c.
p.

81

c.p.720

c
.p
.6

4
2

c.p.801

c
.p
.5

3
c
.p
.6

8
5

c.p.688

c.
p.

98

c.p.25

c
.p
.4

3

c.
p.

54
4

c.p.691

c.p.708

c
.p
.4

1

c
.p
.3

7

c.p.707

c.p.892

c
.p
.6

7
7

c.
p.

94

c
.p
.4

7

c.
p.

92

c
.p
.4

2

c.
p.

54
8

c
.p
.5

2
c.

p.
95

c.
p.

96

c
.p
.8

7
0

c.
p.

90

c.p.23

c
.p
.14

2

c.
p.

54
7

c.
p.

54
5

c.p.935

c
.p
.2

9

c
.p
.4

4

c.
p.

86

c.
p.

54
6

c
.p
.3

8

c.p.802

c
.p
.8

3
3

c.p.719

c
.p
.6

3
9

c.p.936

c
.p
.3

9

c
.p
.5

7

c
.p
.4

0

Fr
an
ti
šk

y 
St
rá

ne
ck

é

B
a
r
v
ič

o
v
a

Bohuslava Martinů

101/1/2m2

118/1/15m2

101/1/581m2

121/1/12m2

101/1/1060m2

101/1/7m2

101/1/504m2

101/1/29m2

101/1/603m2

121/1/48m2

121/1/15m2

197/1/88m2

121/1/37m2

121/1/11m2

101/1/396m2

101/1/6m2

121/1/40m2

101/2/7m2

101/3/94m2101/2/2m2

156/1/56m2

101/1/268m2

101/1/61m2

101/1/868m2

101/1/29m2

121/1/38m2

101/1/49m2

101/1/55m2

101/1/48m2

101/1/366m2

101/1/7m2

101/1/10m2101/1/27m2

101/1/2m2

101/1/8m2

101/1/7m2

204/7m2

201/32m2

202/5m2

204/91m2

202/159m2

202/5m2

201/45m2

201/10m2
202/4m2

203/7m2

201/219m2

207/28m2

210/1m2

201/48m2

204/66m2

201/17m2

201/70m2 204/72m2

204/85m2

204/23m2

207/32m2

201/12m2

202/20m2

201/18m2

204/5m2

201/40m2

204/95m2



420. Náměstí Míru

S

1 : 500 srpen 2021

SAMOOBSLUHA
RS

FARA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

STUDENTSKÉ KOLEJE

HUP

HUP

HUP

LÉKÁRNA

SAMOOBSLUHA
RS

FARA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

STUDENTSKÉ KOLEJE

HUP

HUP

HUP

LÉKÁRNA

b
.d
l. 

b
.d
l. 

b
.d
l. 

b
.d
l. 

b
.d
l. 

b.d
l. 

b.d
l. 

b.d
l. 

b.d
l. 

sl
.b
.d
l.
 

b
.d
l. 

b.d
l. 

b.d
l. 

b.d
l. 

b.d
l. 

b.d
l. 

b
.d
l. 

sl
.b
.d
l. 

sl
.b
.d
l. 

sl
.b
.d
l. 

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

b.dl. 

b.dl. 

b.dl. 

b.dl. 

b.dl. 

b.dl. 

sl.b.dl. 

b.dl. 

b.dl. 

b.dl. 

b.dl. 

b.dl. 

b.dl. 

b.dl. 

sl.b.dl. 

sl.b.dl. 

sl.b.dl. 

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

z
a
t
r
.d
l.

312

313

314

320

321

322

32
3/

2
32

3/
332

3/
4

415

416/1

416/
2

416
/4

417/1

417/2

417/3

417
/4

417/5

417/6

419

422/1

422/2

422/3

422/4

422/5

422/6

422/7

423

425/1

425/2

425/3

42
5/

4

425/
5

425/
6

426/2

426/3

426/5

n
á

m
ě
s
t
í M
ír

u

n
á

m
ě
s
t
í M
ír

u

c
.o
.1

c.
o.

4

c.
o.

1

c
.o
.2

c
.o
.6

5

c.
o.

8

c.
o.

2

c.
o.

7

c.
o.

4

c.
p.

37
6

c
.p
.3

7
3

c
.p
.3

4
4

c.
p.

37
7

c.
p.

47
7

c
.p
.3

7
4

c.
p.

67
2

n
á

m
ě
s
t
í M
ír

u

ná
měs

tí
 M
ír

u

ná
měs

tí
 M
ír

u

101/1/159m2

101/1/263m2

101/1/205m2

101/1/75m2

101/1/14m2

101/1/139m2

197/1/75m2

101/1/77m2

101/1/33m2

101/1/248m2

101/1/51m2

101/1/90m2

101/1/3m2

101/1/37m2

202/33m2

201/199m2

201/4m2

202/102m2

201/461m2
202/217m2

201/10m2

202/139m2

201/2m2

201/19m2

206/4m2



421. Kraví hora

S

1 : 500 srpen 2021

SAMOOBSLUHA
RS

FARA

STUDENTSKÉ KOLEJE

KOSTEL SV. AUGUSTINA

GAR.

HŘIŠTĚ

HŘIŠTĚ

HŘIŠTĚ

PRIS

RS

K
R
Y
T
Ý
 
P
L
A
V
E
C
K
Ý
 
B
A
Z
É
N

ZT
V

PRIS

HUP

PRIS

 PARKOVIŠTĚ

 PARKOVIŠTĚ

H
V
Ě
Z

D
Á

R
N
A
 

M
IK

U
L
Á
Š
E
 
K

O
P
E

R
N
ÍK

A

SAMOOBSLUHA
RS

FARA

STUDENTSKÉ KOLEJE

KOSTEL SV. AUGUSTINA

GAR.

p
o
z
o
r
o
v
a
t
e
ln

a

b
ýv
.

TS

TS

tr
ub

ky

HŘIŠTĚ

VODOJEM

OBJ
EKT 

ODDÍ
LU 

HÁZENÉ 
DRAKEN 

BRNO

b.d
l. 

asf.

bet.

asf.

b.

asf.

dl
.

dl.

dl.

a
sf.

ne
zp
.

št.

 štěrk

asf.

dl.

bet.

be
t.

b
e
t.

asf.

AREÁL VUT

li
n
ie
 
s
t
r
o

m
ů

koš

koš

lin
ie
 
s
t
r
o

m
ů

lin
ie
 
s
t
r
o

m
ů

li
ni

e 
ke
řů

lin
ie 

ke
řů

li
ni

e 
ke
řů

k
o
lejn
ic

e

li
ni

e 
ke
řů

př
ís
tř

eš
ek

r
a

m
p
a

a
sf.

štěrk

zá
m.
 d
l.

za
tra

v. p
a
n
e
ly

dl.

as
fa
lt

as
fa
lt

b
e
t
.

d
l.

a
s
f
a
lt

a
s
f
a
lt

dl
.

d
l.

št
ěr

k

d
l.

d
l.

asfalt

asfalt

a
sf

a
lt

asf
alt

b
e
t
.

d
l.

as
fa
lt

b.

as
f.

b.dl. 

asf.

669/1

679/2

681

682

68
4/

1

68
4/

2

68
4/

3

685/1

685/2

685/7

685/11

685/12

685/13

685/14

685/15

6
8
6

687

689

690

691

692/1

692
/
2

693

694

695

696

697

698

699

712

713

715

716
/2

717/1

717/2

724/1

724/2

72
4/

4

72
4
/
5

724/6

724/9

72
6/

1

72
6/

2

727/1

72
7/

2

728

729

730

79
5/

1

795
/
9

800

801

802/1

803

808

727/7

733/2

671/10

671/11

68
3/

3

683/1

724/12

685/18

685/19 685/20

685/21

411/1

411/2

411/3

411/6

416/1

417/1
417/3

417
/4

417/5

418

419

420

421

422/1

422/2

422/3

422/4

422/5

422/6

422/7

423

425/1

425/2

425/3

42
5/

4

425/
5

425/
6

426/2

426/3

426/5

c.o.12

c
.o
.1

c.o.8

c
.o
.4

c
.o
.1a

c
.o
.2

c
.o
.3

c.p.1000

c
.p
.9

9
7

c.p.1011

c
.p
.5

2
3

c
.p
.5

2
2

c
.p
.5

2
1

c
.p
.9

7
4

W
urm

ova

T
ů

m
o
v
a

n
á

m
ě
s
t
í M
ír

u

n
á

m
ě
s
t
í M
ír

u

Kr
a
v
í h

o
r
a

Kr
av
í h

or
a

B
ř
e
z
in

o
v
a

c
.o
.1b

c.
o.

4

c.
o.

8

c.
o.

7

c
.o
.1c

c.
p.

37
6

c
.p
.6

8
0

c.
p.

37
7

c
.p
.8

3
4

c.
p.

67
2

n
á

m
ě
s
t
í M
ír

u

ná
měs

tí
 M
ír

u

147/1/34m2

101/2/42m2

101/2/2163m2

123/1/669m2

121/1/43m2

121/1/28m2

101/1/66m2

121/3/137m2

118/1/41m2

121/1/22m2

147/1/6m2

121/2/33m2

197/1/22m2

121/1/28m2

111/1/2m2

101/1/1038m2

101/3/119m2

101/1/224m2

101/1/139m2

121/1/59m2

121/2/29m2

101/2/798m2

101/2/89m2

101/2/1166m2

101/1/9m2

123/1/188m2

118/1/28m2

121/1/13m2

101/2/60m2

121/1/34m2

101/1/40m2

122/1/52m2

147/1/22m2

121/2/12m2

101/1/76m2

121/3/153m2

121/1/16m2

121/1/26m2

101/2/1990m2

121/1/23m2

121/1/46m2

101/2/22m2

121/2/41m2

101/2/1100m2

160/3/337m2

101/1/920m2

121/2/12m2

101/2/53m2

121/1/26m2

106/2/306m2

121/1/13m2

121/1/10m2

101/1/6840m2

101/1/18m2

122/1/28m2

121/1/17m2

121/1/25m2

118/1/5m2

101/2/351m2

121/1/86m2

101/1/1054m2

121/1/52m2

150/1/0m2

101/1/138m2

101/1/182m2

147/1/11m2

121/1/25m2

101/1/197m2

101/1/677m2

121/1/39m2

101/2/380m2

121/1/161m2

145/1/4m2

101/1/3033m2

121/1/45m2

101/2/58m2

101/1/642m2

123/1/117m2

145/2/7m2

101/1/198m2
121/1/52m2

122/1/27m2

101/1/8m2
197/1/48m2

121/2/35m2

145/1/6m2

121/2/72m2

158/2/320m2

101/1/396m2

121/1/23m2

150/1/0m2

101/1/9m2

121/1/15m2

101/1/3534m2

101/1/2723m2

101/1/2093m2

123/2/33m2

147/1/10m2

101/2/8m2

121/1/8m2

101/1/35m2

158/3/85m2

195/2/6m2

101/1/1638m2

123/1/380m2

121/2/30m2

111/1/2m2

121/2/80m2

123/1/80m2

122/1/9m2

101/2/908m2

101/1/282m2

121/1/22m2

101/2/200m2

123/2/455m2

101/1/266m2

121/2/78m2

123/2/172m2

122/1/14m2

121/1/65m2

147/1/19m2

121/1/86m2

101/3/137m2

121/1/4m2

121/1/23m2

121/1/10m2

101/1/18m2

158/3/83m2

101/1/281m2

121/2/20m2

118/3/47m2

121/2/120m2

171/1/163m2

121/1/29m2

111/1/4m2

101/1/193m2

145/1/20m2

121/2/417m2

101/1/96m2

101/1/173m2

197/3/110m2

111/1/2m2

101/2/25m2

145/2/15m2

145/1/17m2

121/3/35m2

118/2/292m2

101/1/44m2

171/1/75m2

121/1/7m2

101/1/467m2

111/1/2m2

197/1/149m2

121/1/29m2

171/3/96m2

156/1/135m2

150/1/2m2

101/1/17m2

121/2/13m2

197/2/33m2

101/2/512m2

101/2/132m2

118/1/22m2

101/1/19m2

101/1/36m2

121/1/21m2

111/1/4m2

150/1/0m2

206/42m2

201/171m2

201/1m2

201/10m2

208/9m2

203/26m2

203/90m2

203/18m2

206/19m2

206/18m2

206/20m2

201/535m2

201/70m2

208/101m2

208/430m2

201/2m2

201/304m2

201/21m2

208/17m2

235/108m2

203/2m2

203/3m2
206/32m2

201/3m2

203/35m2

236/192m2

201/107m2

234/148m2

210/16m2

201/57m2

201/3m2

201/297m2

201/15m2

240/734m2

210/6m2

201/54m2

203/4m2

225/419m2

203/2m2
203/1m2

206/16m2

201/12m2

211/8m2

203/4m2

203/5m2

201/1m2

203/2m2

220/4m2

206/45m2

236/305m2

202/5447m2

240/402m2



422. Údolní - svah pod léčivkami

S

1 : 500 srpen 2021

VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE

GAR.

GAR.

GAR.

G
A

R
.

G
A

R
.

PRIS

RS

PROVOZNÍ BUDOVA

"BUNKR"

BAZÉN B

BAZÉN C

b.

S
t
r
o
jo

v
n
a

P
la

v
č
ík

K
R
Y
T
Ý
 
P
L
A
V
E
C
K
Ý
 
B
A
Z
É
N

ZT
V

ŠATNY

ŠATNY

hřiště

 PARKOVIŠTĚ

 PARKOVIŠTĚ

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL 

KRAVÍ HORA

VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE

GAR.

GAR.

GAR.

GAR.

GAR.

TS

tr
ub

ky

bet.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b
.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

št.

b
.

b
.

b
.

nezp.

asf.

b.

b.

b. b.

b. b.

b. b.

b. b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

š
t.š
t.

d
l.

asf.

zám.

zám.

zám.

bet.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl
.

dl.

dl.

dl
.

dl
.

dl.

a
sf.

ne
zp
.

št.

 štěrk

koš

li
ni

e 
ke
řů

li
ni

e 
ke
řů

a
sf.

štěrk

zá
m.
 d
l.

za
tra

v. p
a
n
e
ly

b.

as
f.

595

596

597/1

597/2

598

599/1

59
9/

2
59

9/
3

600

601/
2

669/1

670/1

670/2

671/1

671/2

67
1/

3

671/5

671/8

672/1

672/2

673

674/1

674/2

674/3674/4

674/5

674/6

675/1

675/2

675/3

678/1

678/2

67
8/

3

679/1

679/2

679/3

67
9/

5

680/1

680/2

680/3

680/4

681

682

68
4/

1

68
4/

2

68
4/

3

717/2

724/1

724/2

724/3

72
4/

4

724/8

741

599/4

674/7

671/9

671/10

671/11

68
3/

3

683/1

424

426/1

426/3

42
7

428

429

430

432

433

434

436/1

436/2

43
6/

343
6/

4

437

438

439

440

441

442

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

464

466

467

468

469
470/1

47
0/

247
0/

3

470/4471

472

473

474

475

476

478
479

480/1

480/2

48
0/

3
481

482

483

48
4

485

486

487

488
489

490

491
492

493

494

495

496/1

49
6/

2

497

498/1

498/2

499

500
501

502

503

504 511/1

511/2

512

514

515

518
577

733

734/1

734
/2

73
4/

3

740

741

742

743
744/1

744/2
745

746

747

748

749

75
0

751

752

753

755
756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766/1
767

768

769

770/1
770
/2

771

772

774

775

776

778

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814/1

814
/2

815

816/1

816/2817
/2

818

819/1

819
/2

820

821

822
82

3/
2

824/1

964

465/1

465/2

754/1

754/2
754/3

465/3

470/5

443/1

443/2

435/1

435/2

435/3

477/1

477/2

431/1

431/2

513/1

513/2

c.o.74

c.o.72

c.o.78

c.o.76

c
.o
.7

0 c.
o.

58

c.p.527

c
.p
.15

1

c.p.532

c.p.414

He
in
r
ic

h
o
v
a

Kl
ác

el
ov

a

n
á

m
ě
s
t
í M
ír

u

V
š
e
t
ič

k
o
v
a

c
.o
.5

8

c.
o.

2

c.o
.5

c
.o
.4

3
c
.o
.5

2

c.o
.3

c
.o
.4

4

c
.o
.3

8

c
.o
.3

4

c
.o
.3

2

c.o
.5

c
.o
.1

c.o
.5

c.o
.6

c
.o
.4

1

c
.o
.3

5

c.o
.12

c
.o
.9

5

c.o
.7

c
.o
.3

8

c
.o
.3

6

c
.o
.2

9

c
.o
.2

7

c
.o
.85

c
.o
.8

1

c
.o
.4

c
.o
.5

0

c
.o
.3

7 c
.o
.4

0

c
.o
.4

9

c
.o
.4

7

c.o
.1

c.o.87

c
.o
.3

7

c.o.22

c
.o
.2

c.
o.

3

c
.o
.3

9
c
.o
.9

7

c
.o
.4

3

c
.o
.4

1

c
.o
.3

9

c.o
.3

c
.o
.2

4

c
.o
.6

c.o.75

c
.o
.2

0

c
.o
.6

0

c
.o
.4

5

c
.o
.5

6

c
.o
.4

6

c
.o
.9

1

c.o.42

c
.o
.3

5

c
.o
.3

3

c
.o
.3

2

c
.o
.2

8

c.
o.

1

c
.o
.4

8

c.
o.

1a

c
.o
.3

3
c
.o
.4

2

c
.o
.9

3

c
.o
.3

6

c.o
.10

c.o
.6

c.o.77

c
.o
.5

6
a

c
.o
.5

4

c.o
.4

c.
o.

1

c.o
.9

c
.o
.4

5

c.o
.2

c
.o
.3

1

c.
o.

4

c.
o.

2

c
.o
.3

c.o.73

c
.o
.4

9
c
.o
.18

c
.o
.4

7

c
.o
.3

1

c
.o
.2

9

c
.o
.89

c
.o
.5
1

c
.o
.4

0

c.o
.8

c
.o
.3

4

c
.o
.3

0

c
.o
.8

3
c
.o
.7

9

c
.p
.3

2
3

c.p
.72

c
.p
.2

2
1

c
.p
.2

12

c.p
.75

c.
p.

28
3

c
.p
.3

2
5

c
.p
.3

3
0

c.p
.26

5

c.p.226

c
.p.558

c.
p.

26
1

c
.p
.8

9
4

c
.p
.3

3
2

c.
p.

28
2

c.p
.26

7

c
.p
.3

3
1

c
.p
.5

6
0

c
.p
.2
30

c
.p
.3

2
2

c
.p
.2

2
2

c
.p
.2

19

c
.p
.3

3
9

c
.p
.3

2
7

c.p
.74

c.p
.73

c
.p
.2

2
9

c
.p
.3

2
6

c
.p
.5

5
9

c
.p
.2

2
8

c.p
.26

6

c
.p
.2

33

c.p.556

c
.p
.13

4

c
.p
.13

2

c
.p
.3

2
9

c
.p
.3

3
4

c.
p.

28
0

c
.p
.2

2
7

c
.p
.2

2
4

c
.p
.2

16
c
.p
.2

14

c
.p
.2

34

c.p
.76

c.p
.71

c.p
.26

4

c
.p
.2

15

c.
p.

26
3

c
.p
.5

5
7

c
.p
.3

3
3

c.p
.28

5

c
.p
.3

3
6

c.
p.

28
1

c
.p
.3

2
8

c
.p
.2

2
0

c
.p
.2

18

c.
p.

26
2

c.p.209

c
.p
.2

32

c
.p
.2

31

c
.p
.3

4
0

c
.p
.3

3
8

c
.p
.3

2
4

c
.p
.2

2
5

c
.p
.2

2
3

c
.p
.2

17

c
.p
.2

13

c.p.553

Heinrichova

L
e
r
c
h
o
v
a

Ka
mpe
lík

ov
a

170/2/10m2

101/1/27m2

101/1/26m2

170/3/834m2

101/1/221m2

101/2/302m2

101/1/30m2

170/1/168m2

101/3/239m2

101/1/315m2

103/3/6m2

101/3/37m2

101/1/28m2

170/3/19m2

121/2/59m2

101/3/135m2

121/3/11m2

101/1/218m2

101/1/26m2

170/2/37m2
170/1/25m2

101/3/211m2

172/3/538m2

101/1/10m2

101/2/24m2

155/1/38m2

101/1/17m2

101/1/11m2

101/1/192m2

170/3/235m2

101/1/93m2

121/2/23m2
170/3/557m2

121/1/140m2

101/3/150m2

170/3/44m2

170/1/5m2

101/1/36m2197/1/2m2

155/1/58m2

203/24m2

201/34m2

201/13m2

203/28m2

206/23m2

203/7m2

203/19m2

208/411m2

203/48m2

203/2m2

203/56m2

203/174m2

201/749m2

206/228m2

203/11m2

202/40m2

202/10m2



423. Údolní - Kampelíkova

S

1 : 500 srpen 2021

597/1

598

599/1

5
9
9
/
2

5
9
9
/
3

600

672/1

672
/
2 674/2

674/5

674/6

675/2

675/3

599/4

4
78

4
79

480/1

4
8
0
/
2

48
0/

3
481

483

48
4

485

486

487

488

490

491
492

493

494

495

496/1

49
6/

2

497

498/1

498/2

499

500
501

512

514

477/1

4
77/

2

513/2

c.o.72

c
.o
.7

0

c
.p
.15

1

c.p.414

c
.o
.8

1

c
.o
.2

c.
o.

3

c
.o
.7
5

c
.o
.2

8

c
.o
.1

c
.o
.7
7

c
.o
.4

c
.o
.2

c.o.73

c
.o
.8

3

c
.o
.7

9

c
.p
.2
61

c.p.556

c
.p
.2

3
4

c
.p
.2
6
3

c
.p
.5

5
7

c
.p
.2
62

c
.p
.2

3
2

c
.p
.2

13

121/2/7m2

101/2/274m2

101/3/29m2

101/3/241m2

103/3/56m2

101/1/13m2

101/3/358m2

101/1/14m2

101/2/15m2

103/1/38m2

121/1/8m2

101/1/550m2

170/3/925m2

160/3/9m2

101/2/36m2

121/3/2m2

201/312m2

203/15m2

210/59m2

202/228m2

203/73m2

202/7m2201/4m2

203/14m2



S

1 : 500 prosinec 2022

424. Tomešova - svah + sportoviště
GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

TS

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

GARÁŽE

podzemní GAR.

PIVOVAR 

GARÁŽE

asf.

nezp. nezp.

d
l.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

dl.

d
l.

dl
.

dl
.

d
l.

dl.

ne
zp.

dl.

asf.

dl.

d
l.

 dl.

dl.

 panel
y

b.

b.

b.

b.

b
.

b.

b.

b.

b.

b.

zám.

zá
m
.

z
á

m
.

z
á

m
.

z
á

m
.

zám.

b
e
t
.

b
e
t
.

bet.

bet.

bet.

bet.

zám
.

asf.

a
sf
.

as
f.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

asf.

92

93

94/1

94/2

94/3

94
/
4

94
/
5

94/6

94/7

94/8

94/9

94/10
94/11

94/12

94/13

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122/1

122/2122/3122/4122/5

122/6

122/10

12
2
/
11

135

136

137

139

145/1

145/2

145/4

14
5
/
5

145/6

145/7

145/8145/10

147/1

147/2

148/1

148/2 14
9
/
1

149/2

150

151

152/1152/2
153

154/1

154/2
154/3

154/4

154/5

167/1
167/2

167/3

168

169/1

169/2
169/3169/4

169/5169/6 169/7

169/8169/9169/10169/11169/12

16
9
/
13

169/14

169/15

169/
20

16
9
/
2
1

16
9
/
2
2

16
9
/
2
4

16
9
/
2
5

169/
26

169/2
7

169/2
8

169/2
9

169/
30

169/
3
1

16
9
/
3
5

169/
36

16
9
/
3
7

170

181

182

183

184/2

188

189

190

191

192

197/1

197/2

20
1

202

20
3

204

205

206

207208

20
9

210

227/1
227/2

228

229

230

231

233

234

23
5

23
6

237

238

23
9

24
0

241

242

243

251/1

251/2

25
7

25
8

259

260

261

262

2
63

266

26
7

268

269

270

271

272

274

27
5

276

280/2

294

296/1
296/2

296/3

297/1

297/2

297/3

297/4

298/1

298/2

299

300 301

302

303

304/1

3
0
4
/
3

3
0
4
/
5

3
0
4
/
6

3
0
4/

7

305

306

307

308

310

311

312

313/1

3
13
/
2

314

315

325

326

380/6

380
/13

38
0/

27

309/1

309/2

309/3

167/4

145/11 147/3

3
0
4
/
8

16
9
/
4
0

145/17

145/12

15
4
/
7

155/1

15
5
/
3

155/6

155/7

154/1
2

145/16

3
0
4/

9

154/13

146/1

145/34

145/36
145/41

154/14
154/15

145/45

16
9
/
4
4

155/23

155/24

169/4
5

169/4
1

122/1

122/2

122/6

122/7

122/8

122/9

122/12

122/13

124

128

130/2

133134

140
141

145/9

166/2

169/17

169/18

169/34

171/2

173

169/38

169/39
171/3

138/1

138/9

145/13

155/2

160/1

160/2

154/13

160/4

160/5

160/6

155/9

145/39

145/38

145/34

145/35

145/42
145/44

14
5
/
3
7

138/36

138/38

155/22

155/24

c
.o
.1
0

c
.o
.8

a

c
.o
.4

b

c.o.5

c.o.2

c.o.8

c.o.10

c.o.10a

c
.o
.6

c.o.6

c
.o
.8

c
.o
.3

c.o.10b

c
.o
.4

a

c
.o
.4

c.o.3

c
.o
.7

c.p.531

c.p.902

c
.p
.8

9
4

c
.p
.5

6
9

c.p.529

c.p.677

c
.p
.5

6
6

c
.p
.5

6
5

c.p.968

c
.p
.5

6
4

c.p.533

c.p.961

c
.p
.5

7
0

c
.p
.5

6
8

c
.p
.5

6
7

c
.p
.5

3
4

c.p.527

Trýbo
va

Scho
vaná

T
o

m
e
š
o
v
a

c.o.5

c.o.2

c.o.8a

c.o.1a

c.o.12

c.o.4

c.o.1

c.p.531

c.p.905

c.p.526

c.p.530

c.p.527

Trýbo
va

101/1/228m2

103/1/87m2

145/2/11m2

158/3/106m2

101/1/87m2

123/2/9m2

101/1/4m2

101/1/244m2

103/1/104m2

101/1/62m2

121/3/4m2

101/1/36m2

101/1/53m2

101/2/39m2

101/3/38m2

101/3/143m2

101/2/26m2

158/3/1755m2

101/2/60m2

101/2/25m2

121/3/14m2

101/1/134m2

101/3/53m2

121/3/57m2

101/2/31m2

101/3/17m2

101/3/3m2

158/3/806m2

158/3/502m2

158/3/1487m2

121/2/78m2

158/3/489m2

101/1/254m2

101/2/11m2

101/1/64m2

101/1/14m2

101/1/2m2

101/1/186m2
101/3/28m2

101/1/185m2

170/3/137m2

158/1/116m2

206/8m2

210/3m2

206/22m2

201/7m2

203/4m2

206/15m2

210/34m2

201/19m2

202/382m2

206/7m2

206/1m2

203/6m2

201/39m2

206/25m2

105/1/924m2101/2/73m2

101/1/413m2

101/1/978m2

121/1/1m2

121/1/6m2

210/5m2

210/5m2 203/5m2

203/5m2

203/5m2

208/148m2

240/40m2



429. Údolní - Heinrichova

S

1 : 500 srpen 2021

595

675/1

67
8
/
3

424

429

432

433

434

448

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

464

465/1

465/2

465/
3

435/1

435/2

4
3
5
/
3

H
e
in
r
ic

h
o
v
a

K
lá
c
e
lo
v
a

c
.o
.9

5

c
.o
.4

9

c
.o
.4

7

c
.o
.8
7

c
.o
.4

3

c
.o
.9

1

c
.o
.4
2

c
.o
.9

3

c
.o
.1

c
.o
.4

5

c.
o.

2

c
.o
.8
9

c
.o
.5
1

c.
p.

72

c
.p
.2
2
6

c
.p
.5

6
0

c
.p
.2
3
0

c
.p
.2

2
9

c
.p
.5

5
9

c
.p
.2

2
8

c
.p
.2
8
0

c
.p
.2

2
7

101/1/59m2

101/1/139m2

201/160m2



430. Sedlákova - Rudišova

S

1 : 500 srpen 2021

ga
rá

ž

PRI
S

PRIS

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

H
U
P

HUP

HUP

HUP

PRIS

PRIS

PRIS

PRIS

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

HUP

PRIS

PRIS

be
t.

b.
dl
.

b.
dl
.

s
l.b
.d
l.s
l.b
.d
l.

s
l.b
.d
l.

s
l.b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b.
dl
.

b
e
t.

s
l.b
.d
l.

sl.b.dl.

s
l.
b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
e
t.

b.
dl
.

b.
dl
.

b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

s
l.b
.d
l.

s
l.b
.d
l.

s
l.b
.d
l.s
l.b
.d
l.

b
.d
l.

b
.d
l.

be
t. zám.

b.
dl
.

b.
dl
.

b
.d
l.

b.
dl
.

b.
dl
.

b
.d
l.

b
.d
l.

k.

as
f.

asf.

asf.

asf.

b
.d
l.

b.dl.

b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.
b.dl.

b.dl.

bet.

sl.b.dl.
sl.b.dl.

sl.b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

bet.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.

sl.b.dl.
b.dl.

b.dl.

bet.
zám.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

b.dl.

k.

asf.

asf.

asf.

asf.

b.dl.

88

90

91

92

93

94

95

96

98
99

100

101

108/1

108
/2

109
110

111

112

113

121

122

123

124

127

177

234

235

236

237

238

239

241

24
2/

2

24
4

250

251

252

253

254

255

97/1

97/
2

c
.o
.2

9

c
.o
.2

1
c.

o.
16

c
.o
.2

2

c.
o.

12

c
.o
.2

3

c
.o
.2

8

c
.o
.2

6

c.
o.

9

c.
o.

2

c
.o
.2

7

c
.o
.2

0

c.
o.

1

c.
o.

5

c.
o.

3

c
.o
.19

a

c
.o
.19

c.
o.

14

c
.o
.2

5

c.
o.

7

c
.o
.3

3

c.
o.

6a

c
.o
.3

1

c.
o.

4

c.
o.

6

c
.o
.2

4

c.
o.

2

c.
o.

1

c
.o
.2

0
a

c
.o
.18

c
.p
.5

0
3

c.
p.

48
1

c.
p.

57
3

c.
p.

47
9

c
.p
.5

0
4

c
.p
.5

0
6

c
.p
.4

9
9

c.
p.

57
7

c
.p
.5

11

c
.p
.5

0
8

c
.p
.5

0
0

c
.p
.5

9

c
.p
.5

12

c
.p
.5

0
9

c
.p
.5

0
1

c
.p
.7

0
5

c.
p.

57
6

c.
p.

57
4

c
.p
.5

0
7

c
.p
.5

0
5

c
.p
.5

0
2

c.
p.

48
0

c
.p
.7

0
6

S
e
d
lá

k
o
v
a

Wan
klo

va

147/1/25m2

147/1/9m2

101/1/124m2

147/1/19m2

195/1/23m2

101/1/8m2
148/1/4m2

195/1/15m2

101/1/88m2

147/1/46m2

101/1/28m2

147/1/32m2

147/1/8m2101/1/26m2

201/8m2

201/181m2

201/211m2

201/7m2



S

1 : 500 srpen 2021
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Příloha č. 2 smlouvy – Předmět smlouvy 

Zhotovitel  je  povinen  v rámci  předmětu  smlouvy  poskytovat  služby  v kvalitě,  rozsahu  a 

způsobem,  který  je  specifikovaný  v této  příloze.  Nedílnou  součástí  všech  služeb 

poskytovaných  dle  této  přílohy  je  i  likvidace  odpadů  vzniklých  při  poskytování  služeb. 

Mapový  zákres  ploch  pozemků  s vymezením  výměry  plochy  pozemků  a  podrobnou 

specifikací ploch pozemků je uveden v příloze č. 1 smlouvy.

I.  Úklid ploch pozemků

1. Úklid ploch pozemků   – zahrnuje uklízení všech odpadků nacházejících se na plochách 

pozemků (trávníky, zpevněné plochy, chodníky, keře a živé ploty, letničkové záhony, 

dětská hřiště vč.  pískovišť a herních prvků atd.),  přičemž úklid se vztahuje také na 

drobné odpadky včetně cigaretových nedopalků a psích exkrementů nacházejících se 

na zpevněných plochách, chodnících, dětských hřištích a dětských pískovištích. Úklid 

bude prováděn v celé výměře ploch pozemků.   

Četnost 

- každý den (i ve dnech pracovních klidu a státních svátků) vždy nejpozději do 10:00 

hod. téhož dne. 

II. Údržba trávníků

1. Pokos trávníků   - pokos musí být celistvý, bez nepokosených pásků, trsů trávy a jiných 

rostlin,  všechny  okraje  travnatých  ploch  musí  být  dokoseny,  stejně  tak  musí  být 

proveden  celistvý  pokos  okolo  překážek  a  keřových  nebo  stromových  porostů. 

Zvláštní zřetel bude brán při kosení okolo parkovacích míst (používáním ochranných 

plachet tak, aby se zamezilo znečišťování aut), při obkosech dřevin, aby nedocházelo k 

ničení kmenů dospívajících a dospělých jedinců včetně kmínků u nových výsadeb, či 

ničení  jiných objektů nacházejících se v místech,  ve kterých bude pokos prováděn. 

Součástí  pokosu  je  i  odstranění  prorůstajících  plevelů  a  nánosů  z  přilehlých 

zpevněných/nezpevněných ploch a chodníků. Úklid travní hmoty, a to i z přilehlých 

zpevněných/nezpevněných ploch a  chodníků,  který  bude  proveden vždy  již  v  den 

pokosu (tráva nebude ponechávána na ploše, a to ani na kupkách). S ohledem na 

četnost  sečení  nelze  ponechávat  trávu  ani  v  malém  množství  na  trávnících  jako 

v případě mulčování, tj. maximum pokosené trávy musí být odstraněno. Pokos bude 

prováděn v maximální míře samojízdnými sekačkami se sběrovými koši na pokosenou 

trávu, obežnutí ručními sekačkami je možné pouze při krajnicích trávníků, okolo dřevin 

a mobiliáře a dále pak také v terénu svojí povahou vylučujícím použití samojízdných 

sekaček. Sečení v blízkosti dřevin bude prováděno tak, aby nemohlo dojít k poškození 

Stránka 1 z 10



kmínků zejména mladých stromků a keřů např. strunami sekaček.

Četnost: 

- 8x ročně, a to to tak, že každý jednotlivý pokos bude zahájen nejpozději do 2 dnů 

ode dne obdržení písemného pokynu objednatele a dokončen nejpozději do 14 

dnů ode dne obdržení tohoto písemného pokynu objednatele, 

- provedení každého pokosu bude zaznamenáno do provozního deníku, 

- provedení každého pokosu zhotovitel doloží výpisem z provozního deníku, který 

předloží objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne dokončení pokosu. 

2. U následně uvedených ploch bude prováděna tzv. mozaiková seč: 

- Žlutý kopec „Helgoland“ 80% výměry, 

- Vaňkovo nám. 50% výměry, 

- Barvičova-pásy 50% výměry, 

- Kraví hora 10% výměry,

Četnost: 

- 3x ročně, a to to tak, že každý jednotlivý pokos (prováděný ve výměře určené k tzv. 

mozaikové seči) bude zahájen nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení písemného 

pokynu objednatele a dokončen nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení tohoto 

písemného pokynu objednatele,

- u zbývající výměry (ve které nebude provedena tzv. mozaiková seč) bude každý 

jednotlivý  pokos  zahájen  nejpozději  do  2  dnů  ode  dne  obdržení  písemného 

pokynu objednatele a dokončen nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení tohoto 

písemného pokynu objednatele; 8x ročně, 

- provedení  každého  pokosu  (tzv.  mozaikové  seče)  zhotovitel  doloží  výpisem 

z provozního  deníku,  který  předloží  objednateli  nejpozději  do  5  dnů  ode  dne 

dokončení pokosu. 

3. Hrabání listí   – hrabání listí bude prováděno tak, že na pohrabané ploše se mohou 

vyskytovat  pouze ojedinělé  ponechané lístky,  které  neruší  vzhled plochy.  Případné 

zbytky po nakládání a znečištěné okolí vzniklé prováděním prací, je zhotovitel povinen 

odstranit. Hrabání listí z trávníků bude prováděno v maximální možné míře s využitím 

mechanizace – vysavače listí, shrabané listí bude odstraněno vždy v den pokosu.

Četnost: 

- jarní výhrab z celé plochy četnost: 1x ročně v nejzazším termínu do 31. 3. tak, aby 

bylo shrabáno maximální možné množství listí,

- podzimní výhrab z celé plochy četnost: 2x ročně v termínech vždy do 15. 11. a 15. 

12. tak, aby bylo shrabáno maximální možné množství listí, 

- zhotovitel je povinen do konce kalendářního roku odstranit maximum spadaného 
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listí s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám,

- shrabané listí bude odstraňováno vždy v den jeho shrabání. 

III. Údržba stromů a souvislých stromových porostů

1. Stromy a souvislé stromové porosty   – údržba bude prováděna tak, aby se na všech 

stromech  a  všech  souvislých  stromových  porostech  nacházejících  se  na  plochách 

pozemků  nevyskytovaly  suché  a  zalomené  větve  a  kořenové  výmladky.  Suché  a 

zalomené větve budou odřezány a řádně ošetřeny. Dále bude prováděno prořezání 

koruny, tj. ořez větví suchých, vlků stromů vč. následného odborného ošetření. 

Četnost: 

- 1x ročně, přičemž údržba bude zahájena nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení 

písemného  pokynu  objednatele  a  dokončena  nejpozději  do  21  dnů  ode  dne 

obdržení tohoto písemného pokynu objednatele, 

- odstraňování  spadlých větví  bude prováděno průběžně,  a  to  nejpozději  do 24 

hodin po spadnutí. 

IV. Údržba keřů

1. Keře   –  bude  prováděno  zmlazování,  úprava  řezem  částí  zasahujících  do  profilu 

chodníků,  budou  odstraňovány  veškeré  odpadky  a  keře  budou  udržovány  bez 

proschlých větví, průklestů a náletových dřevin.  Keřové porosty budou udržovány bez 

plevelu. Nezahrnuje péči o živé ploty, které jsou upraveny v čl. V. této přílohy. 

Četnost: 

- zmlazování a průklest – 1x ročně v době vegetačního klidu, a to 25 % z celkové 

výměry  keřových  porostů  nacházejících  se  na  plochách  pozemků,  přičemž 

zmlazování  a  průklest  bude  zahájen  nejpozději  do  7  dnů  ode  dne  obdržení 

písemného  pokynu  objednatele  a  dokončen  nejpozději  do  21  dnů  ode  dne 

obdržení tohoto písemného pokynu objednatele,

- odplevelování vč. odstraňování náletů a mladých výhonů zasahujících do profilů 

chodníků  a  ploch  v celém  rozsahu  ploch  pozemků  –  2x  ročně,  přičemž 

odplevelování  a  odstraňování  bude  zahájeno  nejpozději  do  7  dnů  ode  dne 

obdržení písemného pokynu objednatele a dokončen nejpozději do 21 dnů ode 

dne obdržení tohoto písemného pokynu objednatele,

- jarní výhrab – 1x ročně nejpozději do 31. 3.,

- podzimní výhrab – 1x ročně nejpozději do 15. 11., 

- shrabané listí bude odstraněno vždy v den jeho shrabání.  
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V. Údržba živých plotů

1. Živé ploty   – údržba zahrnuje tvarovací řez v celém rozsahu plotů, úpravu řezem částí 

zasahujících  do  profilu  chodníků.  Bude  prováděn  sběr  odpadků  z živých  keřů. 

Zahrnuje odstraňování  bez proschlých větví,  průklestu a náletových dřevin.  Úprava 

porostů živých plotů zahrnuje odstraňování plevelu.  

Četnost:  

- 2 x ročně, přičemž údržba bude zahájena nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení 

písemného  pokynu  objednatele  a  dokončena  nejpozději  do  21  dnů  ode  dne 

obdržení tohoto písemného pokynu objednatel.

2. Mulčování   – bude prováděno u živých plotů v lokalitách dle pokynu objednatele, a to 

v rozsahu nejvýše 10 % celkové výměry ploch pozemků. Mulčování je prováděno do 

výšky 10 cm. 

Četnost: 

- 1x ročně nejpozději do 31. 5.,  

3. Výhrab listí   – bude prováděn výhrab listí z živých plotů.  

Četnost: 

- jarní výhrab – 1x ročně nejpozději do 31.3.,

- podzimní výhrab – 1x ročně nejpozději do 15.11.,  

- shrabané listí bude odstraněno vždy v den jeho shrabání. 

VI. Údržba letničkových záhonů

1. Letničkové  záhony  –  údržba  zahrnuje  odstraňování  plevelu,  řádné  ošetření  a 

provádění zálivky, sběr odpadků, výsadby včas odstraněné. Bude prováděno v lokalitě 

park Kraví hora.  

1.1. Údržba – letničkových záhonů   

Četnost: 

- odplevelení před výsadbou, výměna zeminy do hloubky 10 cm stávající zeminy - 

1x ročně nejpozději do 30. 4.,  

- vlastní výsadba rostlin - letniček vč. sazenic v množství 36ks/m² dle druhu, přičemž 

druhy letniček určí objednatel – 1x ročně nejpozději do 31. 5.,  

- doplňování  sazenic  –  uhynulých  či  z jiného  důvodu  chybějících  -  po  dobu 

vegetace, a to do 5 % z celkového počtu sazenic dle předchozího bodu, 

- odplevelování  letničkových záhonů - 10x ročně v období vegetace tak, aby byl 

plevel pravidelně odstraňován, 

- zálivka letničkových zákonů v množství 30 l/m² v době vegetace, a to vč. dopravy - 

30  x  v  období  vegetace  tak,  aby  zálivka  probíhala  pravidelně.  Zdroj  vody  se 
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nachází v uvedené lokalitě, 

- odstranění  výsadby  –  zrušení  výsadby  s vyčištěním  letničkových  zákonů  –  1x 

ročně nejpozději do 15.10.

VII. Údržba chodníků, ploch a účelových komunikaci 

1. Chodníky,  plochy  a  účelové  komunikace –  údržba  zahrnuje  zametání, 

odstraňování plevelu, odstraňování nánosů, plevelu a prorůstající trávy z obrubníků, 

zametání,  odstraňování  odpadků  a  psích  exkrementů.  Při  využití  chemikálií  je 

zhotovitel povinen dbát, aby nedošlo k poškození rostlin, objektů či míst, ve kterých 

budou  služby  poskytovány.  Dále  bude  prováděn  pokos  trávníku.  Uvedené  služby 

budou prováděny také na schodech a v okolí laviček. 

1.1. Zpevněné  plochy  (chodníky  dlážděné,  asfaltové)  a  účelové  komunikace   - 

zametání bude prováděno s maximálním využitím mechanizace (zametadel) a s 

co nejmenší  prašností.  Odstraňování  plevelů  a  trav  proběhne mechanicky i 

chemicky vč. chemikálií. Zametání bude prováděno s maximálním zohledněním 

povrchu chodníků a ploch tak, aby nedocházelo k jejich poškozování. 

Četnost: 

- zametání zpevněných ploch (chodníky, plochy, účelové komunikace) v období 

1. 4. - 31. 10. v lokalitách - 1x měsíčně tak, aby byly plochy na konci měsíce 

zametené, 

- odstraňování posypových hmot po zimní údržbě v období 1. 11. - 31. 3. - 1x 

ročně nejpozději do 10. 4., 

- zametání okolí laviček v rozsahu 6m2 - 1x týdně vždy v pondělí,  

- zametání zastávek MHD u vybraných lokalit délce 25x3 m/zastávka - 1x týdně, 

a to vždy v pondělí,

o týká se zastávek v lokalitách: Barvičova-pásy 2x, Anthropos 1x, Náměstí 

Míru 1x,

- odstraňování prorůstajících plevelů z chodníků, ploch a účelových komunikací 

vždy s pokosem trávníku dle pokynu objednatele (3x ročně), 

- odstraňování odpadů a psích exkrementů – průběžně dle potřeby tak, aby se 

na vymezených nevyskytoval plevel a odpady; 

1.2. Nezpevněné  plochy  (mlatové)   -  zametání  bude  prováděno  s  maximálním 

zohledněním povrchu ploch tak, aby nedocházelo k jejich poškozování. Bude 

prováděno  s co  nejmenší  prašností.  Odstraňování  plevelů  a  trav  proběhne 

mechanicky i chemicky vč. chemikálií.

Četnost: 

- odstraňování  prorůstajících  plevelů  s pokosem  trávníku  dle  pokynu 
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objednatele (3x ročně), 

- odstraňování odpadů a psích exkrementů - průběžně dle potřeby tak, aby se 

na vymezených plochách nevyskytoval plevel a odpady.  

VIII. Zimní údržba chodníků a ploch a účelových komunikací

1. Zimní údržba   – zahrnuje včasné odklízení sněhu tak, aby nepředstavoval překážku ve 

schůdnosti.  Dále  zimní  údržba  zahrnuje  provádění  posypu,  který  dodá  zhotovitel. 

K posypu  budou  použity  výhradně  inertní  posypové  materiály.  Druh  i  množství 

posypu  bude  odpovídat  relevantní  právní  úpravě.  Posyp  obsahující  chemické 

rozmrazovací  materiály  je  zhotovitel  oprávněn  využít  pouze  v nezbytně  nutném 

rozsahu  v souladu  s požadavky  relevantní  právní  úpravy.  Z chodníků  bude  sníh 

odstraňován  odhrnutím,  aniž  by  byly  tvořeny  bariéry  v místech  přechodů  na 

komunikace, na zastávkách MHD a u vchodů do bytových domů. Zimním období se 

rozumí období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku. 

Zimní údržba bude chodníků a účelových komunikací prováděna následovně: 

- u  chodníků,  které  nejsou  širší  než  1,5  m  bude  prováděna  v celé  šíři  těchto 

chodníků,  tj.  ve  100  %  výměry.  U  chodníků  širších  1,5  m  bude  zimní  údržba 

prováděna v šíři 1,5 metru; 

- u účelových komunikací,  které nejsou širší  než 3 m bude prováděna v celé šíři 

těchto komunikací, tj. ve 100 % výměry. U účelových komunikací širších 3 m bude 

zimní údržba prováděna v šíři 3 m.   

Součástí  zimní  údržby  je  zajištění  dispečinku,  kterým  se  rozumí,  že  na  straně 

zhotovitele bude nepřetržitě (a to každý den od 00:00 od 24:00 hod., i během víkendů 

a dnů pracovního klidu) k dispozici osoba či osoby, které budou řídit provádění zimní 

údržby.   

Zimní údržba bude prováděna skrze jednotlivé zásahy. Zásahem se rozumí odstranění 

nebo  zmírnění  závad  ve  sjízdnosti  či  schůdnosti  v zimním  období  v souladu 

s relevantní  právní  úpravou  (zejm.  zákonem  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 

104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Každý zásah bude proveden dle potřeby 

v souladu s touto přílohou a relevantní právní úpravou.   

Provádění  zimní  údržby  se  týká  účelových  komunikací  v lokalitě  Úvoz-Žižkova-

vnitroblok, Rybářská I a Rybářská II.

Četnost: 

- v zimním období se předpokládá provedení  nejvýše 15 zásahů (tj.  průměrně 3 

zásahy měsíc). V případě potřeby se zhotovitel zavazuje provést více zásahů zimní 

údržby, přičemž provedení takových zásahů je součástí paušální ceny vymezené 
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v příloze č. 3 smlouvy za provádění zimní údržby chodníků a ploch a účelových 

komunikací.  

IX. Údržba vybavenosti

1. Odpadkové koše   – zahrnuje vysypávání všech odpadkových košů uvedených v příloze 

č.  1  smlouvy  (i  jen  částečně  zaplněných)  včetně úklidu bezprostředního  okolí 

odpadkového koše,  a  to včetně doplňování  sáčků na psí  exkrementy do schránek 

umístěných  u  vybraných  odpadkových košů  (22  ks,  seznam vybraných  košů  bude 

předán objednatelem zhotoviteli); sáčky na psí exkrementy obdrží zhotovitel zdarma u 

objednatele.

Četnost: 

- 1x denně (i během víkendů a státních svátků), a to vždy nejpozději do 10:00 hodin. 

- 2x  týdně  (pondělí  a  čtvrtek)  doplňování  sáčků  na  psí  exkrementy  v rámci 

vysypávání  odpadkových košů.

Součástí 

2. Nátěr  laviček   –  zahrnuje  provádění  obnovy  nátěru,  a  to  dřevěných  latí  u  80  % 

z celkového počtu laviček uvedených v příloze č. 1 smlouvy.  

Četnost: 

- 1x ročně v termínu do 30. 6.  

3. Údržba a drobné opravy laviček   - zahrnuje zejména doplňování a výměnu dřevěných 

latí  v průměrném  rozsahu  1  ks/lavička/rok  u  50  %  z celkového  počtu  laviček  dle 

přílohy č. 1 smlouvy včetně doplňování spojovacího materiálu.  

Četnost: 

- 1x ročně v termínu do 30. 6.  

4. Dětská pískoviště   – zahrnuje odstraňování odpadků dle čl. I. této přílohy, s důrazem na 

odstraňování skleněných střepů a jiných úlomků či znečišťujících příměsí s důrazem na 

injekční jehly, stříkačky a exkrementy. Dále zahrnuje výměnu písku do hloubky 40 cm 

včetně dodání písku. Dodávaný písek bude typ bratčický či jemu podobný (nikoli typ 

černovický či jiný typ, který obsahuje vysokou příměs zeminy). U dodávaného písku 

musí být splněny relevantní právní předpisy v oblasti hygieny.  

Četnost: 

- odstraňování a výměna písku – 1x ročně nejpozději do 30. 4.,  

Dětská hřiště se nachází v lokalitách: 

- Kraví hora (malé děti), 

- Hlinky – Kamenomlýnská, 

- Vnitroblok – Rybářská II., 
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- Bohuslava Martinů mezi byt. domy č.o. 46 a 48 

- Anthropos

5. Dětská  hřiště  a  jejich  zařízení  vč.  herních  prvků  mimo  dětská  hřiště  stojících   

samostatně (seznam  dětských  hřišť  a  herních  prvků  uveden  níže)  -  zahrnuje 

odstraňování odpadků dle čl. I. této přílohy, s důrazem na odstraňování skleněných 

střepů a jiných úlomků či znečišťujících příměsí s důrazem na injekční jehly, stříkačky a 

exkrementy.  Dále  zahrnuje  vizuální  kontrolu  bezpečnosti  a  udržování  souladu 

s normou ČSN EN 1176  a  normou ČSN EN 1177  a  dle  návodů výrobce vybavení 

dětských hřišť a herních prvků, které objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 30 

dnů  po  účinnosti  smlouvy.  Vizuální  kontrola  bude  prováděna  každý  den  spolu 

s prováděním údržby dle čl. I. a čl. IX. odst. 1 této přílohy. Závady vyskytující se na  

dětských hřištích nebo herních prvcích zhotovitel bezodkladně nahlásí objednateli po 

provedení každodenní kontroly. Údržba zahrnuje také následující činnosti:  

5.1. Běžná  údržba  dle  ČSN  EN  1176  obsahuje  zejména  utažení  spojovacího 

materiálu, případnou výměnu v souladu s uvedenou normou. 

Četnost: 

- dle potřeby tak, aby byl zajištěn soulad s uvedenou normou.  

5.2. Údržba vrstvy tlumicí pád - kypřením (písek, kačírek)

- Kraví hora (malé děti) - povrch písek - doplnění cca 5m3,

- Kraví hora (starší děti) - povrch kačírek - doplnění cca 5m3,

- Kraví hora samostatně stojící herní prvek – povrch písek – doplnění cca 3m3,

- Anthropos - povrch písek - doplnění cca 3m3,

Četnost: 

- 2x ročně, a to vždy nejpozději do 30. 4. a 31. 8.

5.3. Údržba  vrstvy  tlumicí  pád  zametáním  –  týká  se  následujících  lokalit  (s 

uvedením povrchu)

- Kraví hora sportoviště – basketbal - povrch litá polyuretanová vrstva,

- vnitroblok Rybářská II.sportoviště - povrch litá polyuretanová vrstva,

- Bohuslava Martinů mezi byt.domy č.o. 46,48 - polyuretanové dlaždice,

- Tomešova sportoviště - povrch polyuretanová štěpka,

Četnost: 

- 1x týdně vždy v pondělí.  

Seznam dětských hřišť či samostatně stojícího prvku s uvedením lokality, ve kterých se 

nachází, a povrchu: 

- Kraví hora (malé děti) – povrch písek,
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- Kraví hora (starší děti) - povrch kačírek, 

- Kraví hora samostatně stojící herní prvek - povrch písek,

- Kraví hora sportoviště - volejbal, nohejbal - povrch umělá tráva,   

- Kraví hora sportoviště - basketbal - povrch litá polyuretanová vrstva,

- Hlinky – Kamenomlýnská - povrch trávník,             

- Vnitroblok Rybářská II. (malé děti) - povrch trávník, 

- Vnitroblok Rybářská II. sportoviště – litá polyuretanová vrstva,  

- Bohuslava Martinů mezi byt. domy č.o. 46 a 48 – povrch polyuretanové dlaždice,

- Anthropos - povrch písek, 

- Tomešova sportoviště - povrch polyuretanová štěpka.

Seznam lokalit Výměra v m2

Anthropos 35.696

Hlinky - Kamenomlýnská 3.202

Hroznová 2.037

Lipová – Květná 1.026

Lipová – Neumannova 1.182

Lipová – Preslova   750

Vaňkovo náměstí 4.315

Barvičova – pásy 10.655

Náměstí Míru 2.374

Kraví hora 62.710

Údolní – svah pod léčivkami 7.100

Údolní – Kampelíkova 3.429

Tomešova – svah + sportoviště                               10.969

Vnitroblok Rybářská I                                               3.991

Vnitroblok Rybářská II 7.176

Úvoz - Grohova (svah) 14.953

Úvoz pod školou 6.336

Úvoz - škola 3.932

Úvoz - Žižkova - vnitroblok 4.185
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Údolní - Heinrichova         336

Sedlákova - Rudišova         934

Žlutý kopec  „ HELGOLAND “ 3.313

Jeřabinová         385

Marie Pujmanové -  Preslova         372

Bohuslava Martinů mezi byt. domy č.o. 46 a 48         420

Lokalita celkem 191.778
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Příloha č. 3 – Podrobný rozpad ceny za poskytování služeb 

ROZPAD NABÍDKOVÉ CENY (za 1 rok poskytování služeb) 

Typ činnosti 
Četnost pro potřeby 
hodnocení nabídek 

Jednotková cena 
(za 1 m2/za 1 

objekt) 

Celková cena 
bez DPH 

Celková cena s 
DPH 

Úklid ploch pozemků 

Úklid ploch pozemků: 

- úklid odpadků na plochách 
pozemků – trávníky, zpevněné 
plochy, chodníky, keře, živé 
ploty, letničkové záhony, 
dětská hřiště, pískoviště, herní 
prvky atd., a to včetně úklidu 
drobných odpadků vč. 
cigaretových nedopalků a psích 
exkrementů nacházejících se na 
zpevněných plochách, 
chodnících, dětských hřištích 
a dětských pískovištích); 

Denně (vč. dnů 
pracovního klidu a 

státních svátků), vždy 
nejpozději do 10:00 

3,00 Kč 575.334,00 Kč 696.154,14 Kč 

Údržba trávníků 

Pokos trávníků 8x ročně 6,00 Kč 664.710,00 Kč 804.299,10 Kč 

Mozaiková seč trávníků 
3x ročně ve 

specifikované výměře na 
vybraných lokalitách,  8x 

6,00 Kč 485.958,00 Kč 588.009,18 Kč 



Příloha č. 3 – Podrobný rozpad ceny za poskytování služeb 

ročně ve zbývající výměře 
na vybraných lokalitách 

Hrabání a odstranění listí z trávníků 
1x v jarním období 

2x v podzimním období  
3,00 Kč 575.334,00 Kč 696.154,14 Kč 

Údržba stromů 

Péče o stromy a souvislé stromové 
porosty dle čl. III. odst. 1 přílohy č. 2 
Obchodních podmínek 

1x ročně 0,80 Kč 153.422,40 Kč 185.641,10 Kč 

Odstraňování spadlých větví stromů 
(vždy do 24 hodin od spadnutí) 

zadavatel předpokládá 
10 zásahů ročně 

0.25 Kč 47.944,50 Kč 58.012,85 Kč 

Údržba keřů 

Zamlazování a průklest keřů 1x ročně 0,25 Kč 47.944,50 Kč 58.012,85 Kč 

Odplevelování keřů 3x ročně 0,30 Kč 57.533,40 Kč 69.615,41 Kč 

Výhrab a odstranění listí 
1x v jarním období 

1x v podzimním období 
0,20 Kč 38.355,60 Kč 46.410,28 Kč 

Údržba živých plotů 

Tvarování živých plotů dle čl. V. odst. 1 
přílohy č. 2 Obchodních podmínek 

2x ročně 0,25 Kč 47.944,50 Kč 58.012,85 Kč 

Mulčování vybraných živých plotů (do 
výšky 10 cm) dle čl. V. odst. 2 přílohy č. 
2 Obchodních podmínek 

1x ročně (v rozsahu 10 % 
z výměry živých plotů) 

0,10 Kč 19.177,80 Kč 23.205,14 Kč 

Výhrab a odstranění listí 
1x v jarním období 

1x v podzimním období 
0,10 Kč 19.177,80 Kč 23.205,14 Kč 



Příloha č. 3 – Podrobný rozpad ceny za poskytování služeb 

Údržba letničkových záhonů 

Odplevelení letničkových záhonů před 
výsadbou, výměna zeminy do hloubky 
10 cm 

1x ročně 0,10 Kč 19.177,80 Kč 23.205,14 Kč 

Výsadba rostlin – letniček vč. sazenic 
(36 ks/m2) 

1x ročně 1,20 Kč 230.133,60 Kč 278.461,66 Kč 

Doplňování sazenic (uhynulých, 
zcizených) 

5 % z počtu vysazených 
sazenic 

0,10 Kč 19.177,80 Kč 23.205,14 Kč 

Odplevelování letničkových záhonů 
10x ve vegetačním 

období 
0,25 Kč 47.944,50 Kč 58.012,85 Kč 

Zalévání letničkových záhonů (30 l/m2) 
30x ve vegetačním 

období 
0,25 Kč 47.944,50 Kč 58.012,85 Kč 

Odstranění výsadby a vyčištění 
letničkových záhonů 

1x ročně 0,10 Kč 19.177,80 Kč 23.205,14 Kč 

  



Příloha č. 3 – Podrobný rozpad ceny za poskytování služeb 

Údržba chodníků, ploch a účelových komunikaci (vč. schodů a okolí laviček) 

Zametání chodníků, ploch a účelových 
komunikací) ve smyslu čl. VII. odst. 1 
přílohy č. 2 Obchodních podmínek  

1x měsíčně (v období od 
1. 4. do 31. 10.)  

2,50 Kč 479.445,00 Kč 580.128,45 Kč 

Zametání okolí laviček (rozsah 6 m2) 1x týdně 0,30 Kč 57.533,40 Kč 69.615,41 Kč 

Zametání zastávek MHD (rozsah 25x3 
metry) 

1x týdně 0,30 Kč 57.533,40 Kč 69.615,41 Kč 

Odstraňování prorůstajících plevelů a 
čištění obrubníků od trávy, plevelů 
s pokosem trávníku 

3x ročně 0,20 Kč 38.355,60 Kč 46.410,28 Kč 

Zimní údržba chodníků a ploch a účelových komunikací 

Zimní údržba (vč. posypového 
materiálu a zimní pohotovosti – 
dispečinku) zahrnující odklízení sněhu 
a provádění posypu v zimním období 
(od 1. 11. do 31. 3.), a to v rozsahu 15 
zásahů (tj. průměrně 3 zásahů 
měsíčně). 

6,00 Kč 1.150.668,00 Kč 1.392.308,28 Kč 

  



Příloha č. 3 – Podrobný rozpad ceny za poskytování služeb 

Údržba vybavenosti (odpadkové koše, lavičky, dětská pískoviště) 

Vysypávání odpadkových košů (i jen 
částečně zaplněných) včetně úklidu 
bezprostředního okolí; včetně vizuální 
kontroly stavu vybavenosti (dětská 
hřiště a jejich zařízení vč. herních prvků 
mimo dětská hřiště) 

1x denně (vč. víkendů a 
dnů pracovního klidu) 

3,20 Kč 613.689,60 Kč 742.564.42 Kč 

Obnova nátěru laviček (všechny 
dřevěné latě, vždy u 80 % z celkového 
počtu laviček za rok) 

1x ročně 0,20 Kč 38.355,60 Kč 46.410,28 Kč 

Údržba a drobné opravy laviček 
(doplňování a výměna dřevěných latí, 
vč. spojovacího materiálu)  

1x ročně 0,20 Kč 38.355,60 Kč 46.410,28 Kč 

Výměna písku v dětských pískovištích 
do hloubky 40 cm (vč. dodaného písku) 

1x ročně 0,10 Kč 19.177,80 Kč 23.205.14 Kč 

Údržba vybavenosti (dětská hřiště a jejich zařízení vč. herních prvků mimo dětská hřiště) 

Běžná údržba dle ČSN EN 1176 
dle potřeby (zadavatel 
předpokládá 2x ročně) 

0,20 Kč 38.355,60 Kč 46.410,28 Kč 

Údržba vrstvy tlumící pád – kypřením 
(písek/kačírek), vč. doplnění 

2x ročně 0,30 Kč 57.533,40 Kč 69.615,41 Kč 

Údržba vrstvy tlumicí pád – zametání 1x týdně 0,30 Kč 57.533,40 Kč 69.615,41 Kč 

 



Příloha č. 3 – Podrobný rozpad ceny za poskytování služeb 

Celková nabídková cena 5.762.928,90 Kč 6.973.144,00 Kč 

 

Dodavatel je při zpracování výše uvedené tabulky povinen vycházet z údajů v příloze č. 2 zadávací dokumentace (technická specifikace), 
a to zejména z pasportů jednotlivých parkových ploch a ze souhrnu jednotlivých biologických a technických prvků. 



Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů  
 
Název poddodavatele Sídlo a IČO poddodavatele 
  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


