
číslo registrační (zhotovitel): 17/05/29/PK číslo registrační (objednatel):

Ibóloo <§0̂ 00 ^OOMoj /l^O o

Smlouva o dflo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: 2000084917
Obchodní firma:

Sídlo:
Jeho jménem jedná: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27 
Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu 
00002739
CZ00002739, je plátcem DPH 
ČSOB a.s., Praha
číslo účtu: .........​.............................

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: .......​..............​......... 
Tel.: .......​.......​........​.......​.......​...... Fax.:. ​.......​.......​...... e-mail: ...............................

2. Zhotovitel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Jeho jménem jedná: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

KDK eko FLOOR s.r.o. 
Prokopova 198/2 13000 Praha 3
Petr Klásek - jednatel společnosti
25410393
CZ25410393 DPH
ČSOB Česká Lípa
číslo účtu: ...........................

D I A M O ,  s t á t n í  p o d n i k
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Usek řízení ředitele odštěpného závodu

Datum
doručení

číslo jednací 

Počet listů/příloh

7. 06 . 2017

~ 7 m ~

Zapsán ve veřejném rejstříku: OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 128418 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:. ​. . . . . . . ​. ..... .... 
Tel.: .......​.......​...​.... e-mail:.​....................................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést opravu podlahy vodního hospodářství 
plynové výtopny odštěpného závodu Těžba a úprava uranu, DIAMO, státní podnik, Stráž 
pod Ralskem (dále také jen ,,dílo“), a to v souladu s nabídkou zhotovitele č. 17/05/29/PK 
ze dne 29.5.2017.
Rozsah prováděných prací:

- výměra plochy opravované podlahy vodního hospodářství ěiní 152 m2
- bude dodržen následující postup:

• celoplošné otryskání podkladu, broušení;
• vysátí nečistot, vyrovnání, tmelení;
• aplikace penetrační a vyrovnávací stěrky včetně křemenného posypu;
• aplikace nosné stěrky s křemenným posypem;
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• přebroušení a vysátí nečistot;
• aplikace probarvené po\Tchové epoxidové stěrky (světle šedá).

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plném potřebné.

3. Svůj závazek zhotovitel spím provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a 
jeho předáním objednateli.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s podmínkami této 
smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

5. Podepisovat zápis o předání a převzetí díla je oprávněn za objednatele .......​............. 
​..........nebo .......​........, za zhotovitele .......​............ nebo jiné pověřené osoby.

6. Kód klasifikace produkce CZ-CPA: 43.99.10 Izolační práce proti vodě.

III.
Místo, čas a způsob provádění díla

1. Místem provádění díla je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, 
středisko výroby a rozvodu tepla -  plynová výtopna, Stráž pod Ralskem.

2. Termín plnění předmětu smlouvy: do 30. 9. 2017.
3. Konkrétní termín zahájení díla oznámí zhotovitel objednateli s nejméně čtyřdenním 

předstihem. Zhotovitel zahájí provádění prací po odsouhlasení tohoto termínu 
objednatelem. Nezahájí-li zhotovitel z příčin na své straně provádění díla do pěti dnů od 
data předání a převzetí pracoviště, poruší tím podstatným způsobem svoji smluvní 
povinnost a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele.
5. Neumožní-li objednatel z příčin na své straně zhotoviteli zahájit provádění díla v termínu 

dle předchozího odstavce, prodlouží se lhůta stanovená zhotoviteli pro provedení díla a 
pro jeho předání objednateli o počet dnů, po které budou tyto příčiny po uvedeném datu 
trvat, aniž by se zhotovitel ocitl s plněním své smluvní povinnosti v prodlení.

6. O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol potvrzený oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele s nejméně 
třídenním předstihem.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena za dílo dle čl. II odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:
114. 000,- Kč bez DPH
(slovy: sto čtrnáct tisíc korun českých bez DPH).
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. K ceně nebude připočtena 
DPH (§92a a následující zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů).

2. Právo zhotovitele na fakturaci vzniká dnem převzetí řádně dokončeného díla (bez 
jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem. Objednatel fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů ode 
dne doručení faktury. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude 
protokol o předání a převzetí díla. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá 
částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu
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objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na:
fakturytuu@diamo. cz.

3. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná.

V.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, 
radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) 
vyplývající z právních a ostatních předpisů včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl 
prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající zSM-TÚU-01- 
03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

VI.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti díla v souladu se specifikací dle čl. II odst. 1 této 
smlouvy, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy a 
jinými předpisy a směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů platnými v době jeho 
realizace a v souladu s účelem, pro který je předmět plnění určen.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li ke dni předání vady, které brání 

řádnému užívání.
4. V případě vadného plnění se nároky řídí § 2099 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě 
splatnosti.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením předmětu díla v termínu dle této smlouvy 
vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den 
prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se 
sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané 
lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby 
provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou 
ktíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se 
neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním 
o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní 
strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
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5. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní 
povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 14 dnů, a to z důvodů na 

straně zhotovitele:
• neodstraní-li zhotovitel vady díla. které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• opakované hrubé porušování BOZP. BP. PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 

(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez 
zjednání nápravy po písemném \yrozumění objednatelem;

• jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší 
než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této 
smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

6. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a 
OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, 
umožní objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup na 
dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Za účelem 
provádění díla a na dobu ktomu potřebnou vystaví objednatel pro osoby a vozidla 
zajišťující pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy povolení ke vstupu a vjezdu, a to na 
základě jmenného seznamu osob (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; 
v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla 
platného cestovního dokladu) a seznamu registračních značek a typů vozidel, které je 
zhotovitel povinen předat objednateli v předstihu nejméně 4 pracovní dny před zahájením 
prací na díle. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat objednatele o 
veškerých změnách v seznamech osob a vozidel zajišťujících pro zhotovitele plnění 
předmětu smlouvy, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy 
v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.

7. Původcem odpadů, které vzniknou při realizaci plnění předmětu díla, je zhotovitel. 
Odstranění těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem 
č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání a 
převzetí díla, resp. od oboustranného potvrzení zápisu o odstranění drobných vad a 
nedodělků, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál a své 
pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit objednateli 
v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.
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VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné z účastnických 
stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 
touto smlouvou.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne
1 2 - 06 -  2017

V České Lípě dne..íc. 20172017

Za DIAMO státní podnik, 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu::

Za KDK eko FLOOR:

Petr KLásek 
jednatel společnosti
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Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. N ezajištěn í pracovníků proti pádu  z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. P oužívání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč
-*J. N ezajištěn í stěn výkopu proti sesutí. 10.000 K č

4. P rovádění prací prostřednictv ím  pracovníků bez příslušné zdravotní a 
odborné způsobilosti či na nezpůsobilém  zařízení, resp. nepředložení 
požadovaných  dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.

10.000 K č

5. N ezajištěn í bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. N estanovení nebo nedodržování stanovených podm ínek  požárn í bez­
pečnosti při činnostech se zvýšeným  nebo vysokým  požárním  nebezpe­
čím.

5.000 Kč

7. D onášení a  požívání a lkoholických nápojů  či užívání jiných  návyko­
vých  látek v  areálu  o. z. TU U  (na pracovišti); vstup pracovníků do are­
álu  o. z. T U U  (na pracoviště) pod  vlivem  alkoholu  či jin é  návykové 
látky.

5.000 Kč

8. N enahlášen í úniku závadných  látek. 5.000 Kč

9. N epoužívání O O PP. 2.000 Kč

10. N edodržen í prokazatelného  pokynu k  za jištěn í R O  vydaného dohlížejí­
cí osobou o. z. TÚ U .

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující B O ZP, BP, PO, R O  a ochranu ŽP při realizaci 
prací a  činností.

2.000 K č

12. N eodstraněn í k terékoliv  z výše uvedených závad ve stanoveném  te rm í­
nu.

2.000 K č/den
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