


Objednávka 28/DC/2023

Odběratel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda I 790 69 Bílá Voda	Dodavatel Marek Prokel Stavební a dokončovací práce Skorošice 93 79066 Skorošice
IČO: 00851388	IČO: 06383530
DIČ: CZ00851388	DIČ: není plátcé DPH
Ze dne: 10.07.2023	
Dodání: do 17.07.2023	
Místo určení: sídlo odběratele	
Způsob dopravy: přeprava dodavatele	

Název a popis zboží (služby, stavby)	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Stavební práce – oprava stěn a podhledů na jídelně odd. IV Stabilizační, dle cenové nabídky	1	Ks	121 910,- Kč	121 910,- Kč
Celkem				121 910,- Kč


Vyřizuje:	Telefon:	Telefax:
Dominik Čaha	588517517	588517599
Peněžní ústav:	číslo účtu:	
ČNB Ostrava	10006-135861/0710	

Psychiatrická nemocnice
Marianny Oranžské ⑦
790 69 Bílá Voda



Na základě Zákona č.340/2015 Sb.,zákon o registru smluv, žádáme o zaslání akceptace objednávky.
V případě že objednávka neobsahuje cenu uveďte v akceptaci předpokládanou cenu s DPH a termín dodání.

Vyjádření dodavatele:	Dě
AKCEPTUJI	7



Cenová nabídka

Oprava stěn a podhledů na jídelně odd.č. 4.

popis položky

m.j.

množ.

celkem

demontáž dřevěných lišt
demontáž nesoudržných uhnílych obkladových dřevěných panelů
zpevnění a vyztužení stávajících zbylých ploch
částečné doplnění a vyrovnání dřevěného roštu
montáž sádrokartonových desek stěn
montáž sádrokartonových desek na podhledy a šikminy
usazení parapetů
montáž spojovací pásky
montáž alu rohů
tmelení
broušení
přesun odpadu a sutě

materiál

dř hranol
profil cd
profil ud
sádrokartonová deska
spojovací materiál
rohy alu
páska spojovací
montážní pěna
sádrokartonová deska
sádrokartonová deska

materiál
režijní náklady(doprava mater,skládka
práce stavební vč.pomocných

akce celkem

29 310,00 Kč

7 300,00 Kč

85 300,00 Kč

121 910,00 Kč