

Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

Šumperk

Elektronický podpis - 13.7.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Pavel Volf
Vydal : PostSignum Qualified CA s
Platnost do : 7.5.2024 07:41:02:000 +02:00
DIČ: CZ00303461

Objednávka číslo: OBJ/2023/1276/RUI
Objednává odbor: Odbor RUI
IC dodavatele: 10644334

Dodavatel: Ing. Jiří Frys
Langrova 2794/12
78701 Šumperk

Objednáváme u Vás:

Jednostupňová projektová dokumentace Pontis 17. listopadu Šumperk, vjezdová brána; dle cenové nabídky bez DPH 64.900,-

Maximální cena Kč (vč. DPH): 78 529,00 Kč s DPH

Termín dodání: do 15.08.2023

V Šumperku dne: 13.07.2023

Informace pro dodavatele:

Nebude-li číslo objednávky uvedeno na faktuře, nebude faktura uznána jako závazek.

Město Šumperk je plátcem DPH.

Informace k vystavení daňového dokladu pro účely zákona o DPH (ZDPH), kdy předmětem objednávky jsou:
STAVEBNÍ a MONTÁŽNÍ PRÁCE odpovídající kódu 41 až 43 klasifikace CZ-CPA:

*) Daňový doklad vystavte s DPH při poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e ZDPH.
(Město Šumperk při přijetí stavebních prací podle § 92a odst. 2) ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani).

*) Daňový doklad vystavte bez DPH (v režimu přenesené daňové povinnosti) při poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e ZDPH. (Město Šumperk při přijetí stavebních prací jedná jako osoba povinná k dani.
Na daňovém dokladu uveďte odpovídající kód 41 až 43 klasifikace CZ-CPA a přesné označení místa plnění).

*) označení „X“ v políčku ze strany objednatele závazně určuje způsob vystavení daňového dokladu pro dodavatele

Akceptace objednávky dodavatelem:

Shora uvedenou objednávku akceptujeme v plném rozsahu, veškeré práce provedeme v požadovaném termínu.

Souhlasíme se zveřejněním objednávky v registru smluv.

IČO:10644334 Ing. Jiří Frys

Dne: 13.7.2023

Razítko a podpis:

akce :

Bývalá knihovna - vjezdová brána
JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

kategorie stavby :	občanské stavby
tabulka č. :	15
zařízení :	společenské domy
pásma složitosti :	4
rekonstrukce, adaptace :	ne
další zvýšení (snížení) pásma vzhledem k náročnosti :	ne
pásma složitosti pro výpočet :	4
charakter stavby :	ostatní stavby

součet nákladů provozních souborů a stavebních objektů : 1 097 712 ,- Kč

rozmezí základní ceny dle ceníku :

pro náklad :	1,0 mil. Kč	cena minimální pro výpočet :	202 000 ,- Kč
		cena maximální pro výpočet :	236 800 ,- Kč
	1,2 mil. Kč	cena minimální pro výpočet :	231 400 ,- Kč
		cena maximální pro výpočet :	271 300 ,- Kč

předpokl. náklad :	1 097 712 ,- Kč	interpolací :	cena minimální pro výpočet :	216 364 ,- Kč
			cena maximální pro výpočet :	253 655 ,- Kč

soubor prováděných výkonů (dle odst. 3.3. ceníku) : tabulka č. 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3.

z toho :	PČ	IČ	celkem
zabezpečení vstupních podkladů (VSP)			
zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a (IČ UR)	1%	2%	3%
společná PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DSP) + (IČ SP)	0%	0%	0%
proj. dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení	0%	0%	0%
projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení	0%	0%	0%
DSP bez předchozího projektového stupně	0%	0%	0%
dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) + (IČ PS)	0%	0%	0%
jednostupňová projektová dokumentace (DSJ)	42%	0%	42%
práce spojené s prováděním stavby (AD) + (IČ PS)	0%	0%	0%
	43%	2%	45%

výpočet ceny :

projektová činnost	cena minimální :	94 010 Kč	inženýrská činnost	cena minimální :	4 327 Kč
	cena maximální :	110 213 Kč		cena maximální :	5 073 Kč
	cena průměrná :	102 112 Kč		cena průměrná :	4 700 Kč
	sleva : 40%	-40 845 Kč		sleva : 20%	-940 Kč
	cena po slevě :	61 267 Kč		cena po slevě :	3 760 Kč
	zaokrouhleno	61 200 Kč		zaokrouhleno	3 700 Kč

práce a výkony nezahrnuté ve výpočtu ceny :

	0 ,- Kč
	0 ,- Kč
	0 ,- Kč
	0 ,- Kč
součet :	0 ,- Kč

Smluvní cena celkem:	64 900 ,- Kč
DPH 21%	13 629 ,- Kč
Cena vč. DPH celkem :	78 529 ,- Kč

Jiří Frys

 787
tel./

Vypracoval :

Ing Jiří Frys