

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební oprava místnosti šatna 2. ženy, 1. NP, Budova C-spojovací chodba, MBÚ AV ČR v.v.i.,	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vídeňská 1083, Praha 4
		IČO	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.01.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	6 850,24	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	22 307,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	3,00%	3 234,63
3	PSV	Dodávky	31 542,99	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	47 120,45	11		0,00	16	Provozní vlivy	3,00%	3 234,63
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	3,00%	3 234,63
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		107 820,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		9 703,89
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	3 525,75	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 121 050,59</b>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>			<b>DPH celkem</b>
		snížená	15,0	0,00			0,00
		základní	21,0	0,00			0,00
Režim přenesení daňové povinnosti:							
		snížená	15,0	0,00			
		základní	21,0	121 050,59			
Daň odvede zákazník.							
<b>Cena bez DPH</b>						<b>121 050,59</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
Dodá zadavatel						0,00	
Klouzavá doložka						0,00	
Zvýhodnění						0,00	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební oprava místností šatna 3. muži, 1. NP, Budova C-spojovací chodba, MBÚ AV ČR v.v.i.,	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vídeňská 1083, Praha 4
		IČO	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.01.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	6 850,24	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	22 307,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	3,00%	3 234,63
3	PSV	Dodávky	31 542,99	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	47 120,45	11		0,00	16	Provozní vlivy	3,00%	3 234,63
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	3,00%	3 234,63
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		107 820,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		9 703,89
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	3 525,75	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 121 050,59**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snižená	15,0	0,00	
základní	21,0	121 050,59	
Daň odvede zákazník.			

**Cena bez DPH 121 050,59**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební oprava místnosti šatna 4. muži, 1. NP, Budova C-spojovací chodba, MBÚ AV ČR v.v.i.,	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vídeňská 1083, Praha 4
		IČO	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.01.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	6 850,24	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	22 307,27	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	3,00%	3 234,63
3	PSV	Dodávky	31 542,99	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	47 120,45	11			0,00	16	Provozní vlivy	3,00%	3 234,63
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	3,00%	3 234,63
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		107 820,95	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		9 703,89
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		3 525,75	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 121 050,59</b>			
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem
		snížená	15,0	0,00			0,00
		základní	21,0	0,00			0,00
Režim přenesení daňové povinnosti:							
		snížená	15,0	0,00			
		základní	21,0	121 050,59			
Daň odvede zákazník.							
<b>Cena bez DPH</b>						<b>121 050,59</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvňhodnění				0,00	