




Smlouva o dílo č. ODaS/SML/3

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „OZ“)

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené
ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan, vedoucí Odboru dopravy a služeb MMK
IČ: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: ProjektBau cz, s.r.o.
se sídlem: Maroldova 1975, 272 01 Kladno
zastoupený
ve věcech smluvních: Iveta Bláhová - jednatelka
ve věcech technických: Iveta Bláhová
IČ: 267 10 358
DIČ: CZ26710358
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 88871
Bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – „
(dále jen „dílo“), a to dle soupisu stavebních prací, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 3
ZD veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu stoky PH – zatrubnění stoky“ (dále jen „ZD“).
Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení
veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu stoky PH – zatrubnění stoky“ předcházejícím uzavření
této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejich příloh (dále jen „Závazná dokumentace“). Zhotovitel
prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro
plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem
a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a
jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady
předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
 - dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných
pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI.
této smlouvy);
 - zajištění kompletního zařízení staveniště,
 - zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemně).

Článek II.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště“), a to formou protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do

stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objíždkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
9. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezavazují zhotovitele povinností nebo odpovědností dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezačne aniž nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,
 - c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,
 - d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH	5.740.229,93Kč
DPH	1.205.448,29Kč
Cena díla celkem vč. DPH	6.945.678,21Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
7. Do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy objednatele, popř. číslo alokace finančních prostředků objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtována částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo dokončit do 3 měsíců od předání staveniště. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění díla.
2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.

3. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIII.

Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol“). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě, mj. též nespňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho částí, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí díla či jeho částí objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.
5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako

naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednatelům při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 4.999.999,- Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednal i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI. Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy – a to ve výši 0,1 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelům vytčené vady, či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den a případ prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,1 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.
- 3.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušování poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII. Závěrečná ujednání


1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; 1 (jedna) vyhotovení obdrží zhotovitel, 3 (tři) vyhotovení objednatel. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 564 OZ výslovně vylučují jinou formu.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následně dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
5. Nedílnou přílohou této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová nabídka
6. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (*zákon o registru smluv*), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu *Nářízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)* a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů/GDPR.

V Kladně dne: 13 -07- 2023

V Kladně dne:

13 -07- 2023



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava havarijního stavu stoky PH

Objekt: 01 Objekt

Rozpočet: 2 01 - Oprava havarijního s... bez materiálu

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Projekt Bau cz, s.r.o. IČO: 26710358
Maroldova 1975, 272 01 Kladno DIČ: CZ26710358

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 627 508,89
PSV			112 721,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 740 229,93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 740 229,93 CZK
Základní DPH	21 %	1 205 448,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 945 678,21 CZK

Kladno dne 13. 6. 13

PROJEKT
BAU CZ



za objednatele

capitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zemní práce	HSV			1 704 868,63	29,7
	Zakládání	HSV			299 107,62	5,2
	Montáže potrubí	HSV			152 209,20	2,7
	Průtočná nádrž č. 3	HSV			391 863,25	6,8
	Vodorovné konstrukce	HSV			781 205,78	13,6
	Komunikace pozemní	HSV			160 900,00	2,8
	Trubní vedení	HSV			970 912,32	16,9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			384 664,00	6,7
	Přesun sutě	HSV			67 191,70	1,2
	Přesun hmot	HSV			714 586,40	12,4
	Izolace proti chemickým vlivům	PSV			77 721,04	1,4
	Konstrukce zámečnické	PSV			35 000,00	0,6
					5 740 229,93	100,0

Položkový rozpočet

Oprava havarijního stavu stoky PH

Objekt

01 - Oprava havarijního s...

číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Zemní práce					1 704 868,63
251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	597,00000	25,00	14 925,00
001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	100,00000	475,00	47 500,00
01202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	1 440,00000	181,00	260 640,00
01302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	80,00000	92,00	5 520,00
065-K001	Zřízení provizorního zadržovacího stoku v propustku u navržené šachty PH-Š1 po celou dobu trvání stavby a rozebrání po realizaci stavby	kpl	1,00000	20 200,00	20 200,00
01104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	280,60200	127,00	35 636,45
01104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	187,06800	165,00	30 866,22
01104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	124,71200	250,00	31 178,00
01104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	31,17800	705,00	21 980,49
0102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	679,14000	65,00	44 144,10
0107	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	467,87100	380,00	177 714,98
0107	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	155,89000	440,00	68 591,60
0101	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	623,56100	32,00	19 953,95
011-999	Poplatek za uložení odpadu č. 20 03 06 na skládce (skládkovné), odpad z čištění kanalizace	t	81,65300	1 505,00	122 887,77
0101	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 103,11300	330,00	364 027,29
0101	Zasyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	361,94000	150,00	54 291,00
0101	Štěrkořísek netříděný	t	627,68600	350,00	219 690,10
01002	Dodávka ornice nebo kvalitní ohumusované zeminy pro venkovní plochy	m3	66,72300	775,00	51 710,33
010-X1	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pí přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:1 strojně	m2	667,23000	90,00	60 050,70
010-X1	Založení parkového trávníku výševem pí č. 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:1	m2	667,23000	34,00	22 686,02
010-X1	osivo směs travní univerzální	kg	66,72300	135,00	9 007,64
Zakládání					299 107,62
010-X1	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m3	300,00000	32,00	9 600,00
010-X1	Podsypaní pod základovou konstrukcí se zhutněním z hrubého kaménka frakce 0 až 60 mm	m3	16,06500	2 436,00	39 121,53
010-X1	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na ošetření B C 25/30	m2	2,87200	4 700,00	13 500,40
010-X1	Čistění základových desek	m2	2,75000	250,00	6 875,00

SI

702
137
670
350

Položkový rozpočet

Oprava havarijního stavu stoky PH					
01	Objekt				
2	01 - Oprava havarijního s. .				
číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
3351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,76000	185,00	1 620,60
3362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,94500	66 960,00	63 277,20
0113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 13/20	m2	38,62500	1 790,00	69 132,75
3361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,38800	77 930,00	30 080,98
338164-X1	Ztluzující věnec 250/200 na cihlové zdivo, beton C25/30, vč. bednění a odbednění a dodání a osazení betonářské výztuže	m	30,90000	1 320,00	40 788,00
Průtočná nádrž č. 3					391 863,25
0-065-K003	Odčerpání vody z nádrže č. 3, odtážení a likvidace sedimentu	kpl	1,00000	72 150,00	72 150,00
95211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 400	m	0,50000	3 010,00	1 505,00
95211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	kus	2,00000	1 140,00	2 280,00
065-K004	Po napojení žlabu na potrubí (DN400 a DN 600) utěsnění sanační maltou, uchycení potrubí do stávající stěny (2 kotvené ocelové objímky)	kpl	1,00000	7 915,00	7 915,00
065-K005	Přehrazení stávajícího otevřeného žlabu (0,4 x 0,4 m) kanalizačními cihlami do výšky 1/2 profilu	kpl	1,00000	4 550,00	4 550,00
102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuštěním	m3	55,00000	511,00	28 105,00
21	recyklat betonový frakce 8/32	t	107,25000	465,00	49 871,25
24	Žlaby stok kameninové dutinové tlátiva délky 400 nebo 600 mm otevřený výkop	m	8,50000	3 380,00	28 730,00
161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	22,00000	5 280,00	116 160,00
22	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleněb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	17,00000	391,00	6 647,00
23	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	17,00000	4 350,00	73 950,00
Vodorovné konstrukce					781 205,78
01	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	308,86000	689,00	212 686,74
	šlárkopísek frakce 0,22	t	596,45400	360,00	211 123,44
1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkuodřé	m3	8,54000	1 593,00	13 604,22
1-X1	Betonová mazanina tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	11,11700	4 110,00	45 690,87
1	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	22,23300	5 445,00	121 058,69
2	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	2,66800	66 365,00	177 061,82
Komunikace pozemní					160 900,00
	Podklad z kameniva hrubého drceného vsi 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	300,00000	415,00	124 500,00
	Osazení sítničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	16,00000	330,00	5 280,00
	panel sítniční 2,00x1,00x0,15m	kus	2,00000	3 890,00	7 780,00
Trubní vedení					970 912,32
X1	Montáž kanalizačního potrubí PERD svařovně vyřezané PP profilem, DN 200	m	90,50000	1 065,00	96 472,50

Položkový rozpočet

Oprava havarijního stavu stoky PH					
01	Objekt				
2	01 - Oprava havarijního s				
Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	2,00000	320,00	640,00
7426231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 500	kus	2,00000	1 040,00	2 080,00
7443121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	3,60000	360,00	1 296,00
102211	Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových tl 250 mm	m3	9,65700	28 330,00	273 582,81
603111	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	6,00000	175,00	1 050,00
603111-X1	Stupadla do šachet pro jednořády stupadlový žebřík, ocel s polyetylenovým povlakem, vč. navrtání a osazení do cihlové stěny	kus	21,00000	693,00	14 553,00
01113-X1	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,82300	5 770,00	56 678,71
10303-X1	ŽB deska zakrytová 2390x1630x150 mm, vč. dodávky a montáže	kus	6,00000	13 100,00	78 600,00
2122	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	3,00000	1 060,00	3 180,00
2112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,00000	1 520,00	4 560,00
65-K006	Příplatek za dopojení potrubí do šachty Š1, napojení potrubí, utěsnění prostupů (stoka DN 600)	kpl	1,00000	4 100,00	4 100,00
65-K007	Příplatek za dopojení potrubí do šachty Š2, napojení potrubí, utěsnění prostupů (stoka DN 400 a DN500)	kpl	1,00000	5 520,00	5 520,00
65-K008	Příplatek za dopojení potrubí do šachty Š3, napojení potrubí, utěsnění prostupů (stoka DN500)	kpl	1,00000	3 300,00	3 300,00
151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	36,68500	4 780,00	175 354,30
Ostatní konstrukce a práce, bourání					384 664,00
14	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	38,36000	9 900,00	379 764,00
10-X1	Demolice stávajícího OC zábradlí v délce ca 30 m, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,00000	2 900,00	2 900,00
100-X1	Odsíranění a likvidace stávajícího nefunkčního dřevěného sloupu s betonovou patkou	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Přesun sutě					67 191,70
12	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	93,63800	244,00	22 847,67
18	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	942,74200	23,00	19 383,07
12	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	92,44600	270,00	24 960,96
Přesun hmot					714 586,40
1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	m3	179,23600	110,00	19 715,96
1	Přesun hmot pro trubicí vedení z trubic z plastických hmot otevřený výkop	m3	526,41700	1 000,00	526 417,00
Izolace proti chemickým vlivům					77 721,04

Položkový rozpočet

Oprava havarijního stavu stoky PH					
01	Objekt	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	01 - Oprava havarijního s...				
Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
115174012	Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do tmelů	m2	26,12500	1 050,00	27 692,50
3232630	dlaždice z lavaného čediče protiskuzové jemný rastr 200x200x30mm	m2	25,21500	1 845,00	46 272,60
98715101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m	t	2,12200	1 770,90	3 755,94
07	Konstrukce zámečnické				35 000,00
0995117-X	Zamřížování otevřeného prostoru portálu po osazení šachty Š3, dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí, vč. svaření a ukotvení mříže (do stěny šachty Š3 a stěny stávajícího	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
M	Montáže potrubí				152 209,20
082079	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 133 mm tl 6,3 mm	kus	2,00000	465,00	930,00
082089	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 159 mm tl 7,0 mm	kus	4,00000	475,00	1 900,00
083102	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 219 mm tl 9,0 mm	kus	4,30000	1 210,00	5 203,00
083113	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 273 mm tl 10,0 mm	kus	16,80000	1 390,00	23 352,00
083113-X1	Demontáž potrubí betonového DN 250	kus	10,40000	1 633,00	16 983,20
083124	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 324 mm tl 12,5 mm	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00
083124-X1	Demontáž potrubí betonového DN 300	kus	2,00000	2 130,00	4 260,00
083145	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 426 mm tl 14,0 mm	kus	1,50000	2 408,00	3 612,00
083145-X1	Demontáž potrubí betonového DN 400	kus	9,00000	2 719,00	24 471,00
083177	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 720 mm tl 16,0 mm	kus	3,00000	3 570,00	10 710,00
08311-X1	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 40 mm, vč. dodávky navařovací odbočné tvarovky	kus	3,00000	9 270,00	27 810,00
083K009	Zaslepení stávajícího potrubí DN 125 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl	2,00000	462,00	924,00
083K010	Zaslepení stávajícího potrubí DN 150 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl	4,00000	462,00	1 848,00
083K011	Zaslepení stávajícího potrubí DN 200 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl	4,00000	614,00	2 456,00
083K012	Zaslepení stávajícího potrubí DN 250 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl	10,00000	773,00	7 730,00
083K013	Zaslepení stávajícího potrubí DN 300 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl	4,00000	1 165,00	4 660,00
083K014	Zaslepení stávajícího potrubí DN 400 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl	4,00000	1 923,00	7 692,00
083K015	Zaslepení stávajícího potrubí DN 700 (zabetonování čela po odstranění potrubí)	kpl	2,00000	2 244,00	4 488,00