

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2611

Stavba: Jablonné v Podještědí, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-18/2023-H

KSO:
Místo: Jablonné v Podještědí

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 562,60
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	56 562,60	11 878,15
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	68 440,75
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2611

Stavba: Jablonné v Podještědí, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-18/2023-H

Místo: Jablonné v Podještědí

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		56 562,60	68 440,75
2022/3/3/2 611	Jablonné v Podještědí, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-18/2023-H	56 562,60	68 440,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-18/2023-H

Objekt:

2022/3/3/2611 - Jablonné v Podještědí, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-18/2023-H

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 562,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 562,60	21,00%	11 878,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 440,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-18/2023-H

Objekt:

2022/3/3/2611 - Jablonné v Podještědí, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-18/2023-H

Místo:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 562,60

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-18/2023-H

Objekt:

2022/3/3/2611 - Jablonné v Podještědí, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-18/2023-H

Místo:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 562,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	3,000		0,00
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²	m3	2,000		0,00
3	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,000		0,00
4	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,045		0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,045		0,00
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,540		0,00
VV			0,045*12 "Přepočtené koeficientem množství		0,540		
VV			Součet		0,540		
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,030		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
9	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	60,000		0,00
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	60,000		0,00
VV			120*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		60,000		
VV			Součet		60,000		
11	K	741410061	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování odnímatelného zábradlí	kus	4,000		0,00
12	K	741410075	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí obsyp vedení	m	45,000		0,00
13	M	35441849	držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	24,000		0,00
14	M	35441701	podpěra vedení hromosvodu na taškové střechy za první lať, nerez	kus	60,000		0,00
15	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	12,000		0,00
16	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	24,000		0,00
17	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm ²	kus	15,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	10,000		0,00
19	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	40,000		0,00
20	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby	kus	10,000		0,00
21	K	741421853	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod tašky	kus	8,000		0,00
22	K	741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m	kus	2,000		0,00
23	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	6,000		0,00
24	M	35441061	<i>tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		<i>0,00</i>
25	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00
26	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,121		0,00
27	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,121		0,00

D **OST 03** Index jednotkových cen - oblast LIB 0,00

28	K	VRN_LIB_3_3_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	487,609		0,00
----	---	---------------	--------------------------	---	---------	--	------

D **VRN 00** Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

29	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	487,609		0,00
----	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3804190

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9d5628d4-1ba6-4b74-a254-865cc4d800e2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.07.2023 08:09:00



c9f7954a-c8ba-4b42-bb29-907cbc03bef7