

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY - DÍLČÍ SMLOUVA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000164

Číslo dílčí smlouvy: **20ZA-003217 D5 Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení č.2, oblast 9 - pachatel známý**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice
Správy dálnic

(dále jen „**Objednatel**“)

a

WUKA-GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4
IČO: 27561071
DIČ: CZ27561071
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113605
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], jednatel, [REDAKCE], jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 17. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody) - opravy ocelových svodidel:

20SK210067, DN ze dne 17.7.2021, středová svodidla na km 28,542 SDP, P ČR: KRPS-173256/PŘ-2021-010042, škodní událost: ČPP, číslo š.u.: 2216026578

20SK220049, DN ze dne 26.8.2022, krajní svodidla na km 52 P, směr Rozvadov, PČR: KRPP-126517/PŘ-2022-030040, škodní událost: Kooperativa, číslo š.u.: 4226041307

20SK220053, DN ze dne 28.8.2022, krajní a středová svodidla na km 43 L, směr Praha, P ČR: KRPP-127307/PŘ-2022-030040, škodní událost: Generali Česká pojišťovna, číslo š.u.: 8498940

20SK230004, DN ze dne 10.10.2022, krajní svodidla na km 53,267 P, směr Rozvadov, PČR: KRPP-147988/PŘ-2022-030040, škodní událost: Kooperativa, číslo š.u.: 0230091255

20SK230006, DN ze dne 27.1.2023, středová svodidla na km 30,420, PČR: KRPS-25707-7/PŘ-2023-010042-JP, škodní událost: Direkt, číslo š.u.: 2023/0003183/001

20SK230007, DN ze dne 18.10.2022, krajní svodidla na km 45 L, směr Praha, PČR: KRPP-152783/PŘ-2022-030040, škodní událost PILLOW, číslo š.u.: S4497756124

20SK230010, DN ze dne 13.12.2022, krajní svodidla na km 43 L, směr Praha, PČR: KRPP-179228-2/PŘ-2022-030040, škodní událost ČSOSB Pojišťovna, číslo š.u.: 2234000828

20SK230011, DN ze dne 1.2.2023, krajní svodidla na km 52,500P, směr Rozvadov, PČR: KRPP-17163-2/PŘ-2023-030040, škodní událost: ČSOB Pojišťovna, číslo š.u.: 2234007166

20SK230013, DN ze dne 19.10.2021, středová svodidla na km 34 L, směr Praha, PČR: KRPS-264155/PŘ-2021-010042, škodní událost: KOOOPERATIVA, číslo š.u.: 4236007078.

20SK230019, DN ze dne 27.3.2023, krajní svodidla, na km 39,400 P, směr Rozvadov, PČR: KRPS-81994-2/PŘ-2023-010042, škodní událost : KOOOPERATIVA pojišťovna a.s., číslo š.u.: 423650190 .

4. Předpokládané požadované množství Plnění:

Kompletní výměna poškozených ocelových svodidel v 10 dílčích úsecích, jejichž podrobný rozpis je uvedený v odstavci 6. Dílčí smlouvy a dále v její příloze č.1.

5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých

položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:

20SK210067, dálnice D5, středová svodidla na km 28,542 SDP

20SK220049, dálnice D5, krajní svodidla na km 52 P, směr Rozvadov

20SK220053, dálnice D5, krajní a středová svodidla na km 43 L, směr Praha

20SK230004, dálnice D5, krajní svodidla na km 53,267 P, směr Rozvadov

20SK230006, dálnice D5, středová svodidla na km 30,420

20SK230007, dálnice D5, krajní svodidla na km 45 L, směr Praha

20SK230010, dálnice D5, krajní svodidla na km 43 L, směr Praha

20SK230011, dálnice D5, krajní svodidla na km 52,500 P, směr Rozvadov

20SK230013, dálnice D5, středová svodidla na km 34 L, směr Praha

20SK230019, dálnice D5, krajní svodidla, na km 39,400 P, směr Rozvadov

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit je do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
- č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - č. 2 – Čestné prohlášení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

