



SPORTOVCI 818, ROZDĚLOV
272 04, Kladno

Sportovní areály města Kladna s.r.o

Společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 75074.

místo dodání:	středisko: správa společnosti
termín dodání:	vystavil: [redacted] - sekretariát vedení
předpokládaná cena. 99 080,00 Kč	schválil: [redacted]
	ze dne: 11.7.2023

dodavatel: Gráz Radím
adresa: [redacted] Choteč
PSČ: 252 26
IČO: 74853210

Objednávka číslo: 204

Objednáváme u Vás opravu tenisových kurtů dle přiložené cenové nabídky.

2
samk
Sportovců
IČ: 261 54 1
areály
s.r.o.
Kladno 4
154 126

NA FAKTURU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

[redacted]
jedenatel

tel. [redacted]

Fakturační údaje: Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818, Rozdělův, 272 04 Kladno, IČ 26154170,
DIČ CZ26154170, bankovní spojení: [redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SAMK Kladno	JKSO :
Stavba :	Název stavby : oprava antukových kurtů	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Radim Graz [REDACTED]	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	99 080		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	99 080		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	99 080	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	99 080	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	99 080,00 Kč
DPH	21 % činí :	20 807,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		119 887,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>oprava antukových kurtů</i>
Objekt :	<i>SAMK Kladno</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
101 Zemní práce	28 940	0	0	0	0
107 Sportovní povrchy	57 640	0	0	0	0
108 Doprava	12 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	99 080	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>oprava antukových kurtů</i>
Objekt :	<i>SAMK Kladno</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	101	Zemní práce				
1						
2		odvoz a likvidace materiálu	ks	1,00	9 500,00	9 500,00
3	101-18	odstranění antuky	m2	3 240,00	6,00	19 440,00
	Celkem za	101 Zemní práce				28 940,00
Díl:	107	Sportovní povrchy				
14	106-7	odstranění tvrdé antuky(vzduchové čištění)	kpl	1,00	23 000,00	22 000,00
15	106-9	instalace nové antuky	m2	3 240,00	7,00	22 680,00
16	106-6	úprava kurtů	m2	3 240,00	4,00	12 960,00
	Celkem za	107 Sportovní povrchy				57 640,00
Díl:	108	Doprava				
20	108-2	mimostaveništní doprava	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
21	108-3	doprava materiálu	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	108 Doprava				12 500,00

Předmět:

FW: FW: Objednávka 204

From: Radim Gráz [REDACTED]

Sent: Thursday, July 13, 2023 4:48 PM

To: [REDACTED]

Subject: Re: FW: Objednávka 204

Dobrý den,
akceptuji tuto objednávku a termín oprav je naplánovaný na 7-13.8. 2023

děkuji

s pozdravem Radim Graz