

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230094  
Stavba: Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

KSO:  
Místo: Chodov, budova SSZT, RZZ, Nádražní 913

CC-CZ: 230094  
Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel:  
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

IČ: 46887261  
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH** **3 099 701,66**

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen $\epsilon$ 21,00%	<b>3 099 701,66</b>	<b>0,00</b>
sníž. přenesen $\epsilon$ 15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **3 099 701,66**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230094

**Stavba:** Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Místo: Chodov, budova SSZT, RZZ, Nádražní 913

Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Zateplení obytné části	0,00	0,00
02	Oprava technologické části	0,00	0,00
03	Zateplení stropu nad 1.PP	0,00	0,00
04	Venkovní úpravy	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**01 - Zateplení obytné části**

KSO:

Místo: Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. C. Janoušová

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**01 - Zateplení obytné části**

Místo:

Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Ing. C. Janoušová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

01 - Zateplení obytné části

Místo:

Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Ing. C. Janoušová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou <i>Poznámka k položce: - předpoklad 30% "soklová část - po otlučení obkladu" (0,46+0,44)/2*3,55 (0,6+0,63)/2*14,25+(0,63+0,46)/2*4,675 0,65*11,05 (0,65+0,55)/2*8,45+0,55*0,35 "ostění a nadpraží" 0,12*(2*(0,9+2*0,6))+8*3*0,6 0,12*(1,2+2*0,6+0,9+2*0,6+3*0,5+0,75+2*0,65+3*0,6) "odečet otvorů" -(2*0,9*0,6+8*0,6*0,6) -(1,2*0,6+0,9*0,6+0,5*0,5+0,75*0,65+0,6*0,6) 22,452*0,3 "Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	6,736	0,00	CS ÚRS 2023 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
2	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm <i>"fasáda k zateplení" 6,75*3,55 6,75*18,925 6,75*11,05 6,75*10,85 "odečet otvorů" -4*0,6*1,5 -(2*2,1*1,5+6*1,5*1,5+8*0,6*0,9) -2*0,6*1,5 -(5*2,1*1,5+2,1*2,85) Součet</i>	m2	248,278	0,00	CS ÚRS 2023 01
3	M	ISV.8592248022 507	Isover TF PROFI 160mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1), 1000x600x160mm (pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2	260,692	0,00	
			248,278*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		260,692		
4	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm <i>"fasáda k zateplení" "ostění a nadpraží" 4*(0,6+2*1,5) 2*(2,1+2*1,5)+6*3*1,5+8*(0,6+2*0,9) 2*(0,6+2*1,5) 5*(2,1+2*1,5)+(2,1+2*2,85) Součet</i>	m	111,300	0,00	CS ÚRS 2023 01
5	M	ISV.8592248026 949	Isover TF PROFI 40mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1), 1000x600x40mm (pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2	13,623	0,00	
			<i>"fasáda k zateplení" "ostění a nadpraží" 0,12*4*(0,6+2*1,5) 0,12*(2*(2,1+2*1,5)+6*3*1,5+8*(0,6+2*0,9)) 0,12*2*(0,6+2*1,5) 0,12*(5*(2,1+2*1,5)+(2,1+2*2,85)) 13,356*1,02 "Přepočtené koeficientem množství</i>		13,623		
6	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za záпустnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	248,278	0,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 záпустné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	50,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	59051213	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x195mm	kus	50,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky <i>3,55+18,925+11,05+10,85 Součet</i>	m	44,375	0,00	CS ÚRS 2023 01
					44,375		
10	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm <i>44,375*1,05 "Přepočtené koeficientem množství</i>	m	46,594	0,00	CS ÚRS 2023 01
					46,594		
11	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených <i>6,75+77,1+20,25+34,2+32,1 Součet</i>	m	170,400	0,00	CS ÚRS 2023 01
					170,400		
					170,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	7,088	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		7,088		
13	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	80,955	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"fasáda k zateplení - okna, dveře"				
	VV		4*2*1,5		12,000		
	VV		2*2*1,5+6*2*1,5+8*2*0,9		38,400		
	VV		2*2*1,5		6,000		
	VV		5*2*1,5+2*2,85		20,700		
	VV		77,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		80,955		
14	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	21,263	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"fasáda k zateplení - hlavní rohy objektu"				
	VV		3*6,75		20,250		
	VV		20,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		21,263		
15	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	35,910	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"fasáda k zateplení - okna, dveře"				
	VV		4*0,6		2,400		
	VV		2*2,1+6*1,5+8*0,6		18,000		
	VV		2*0,6		1,200		
	VV		5*2,1+2,1		12,600		
	VV		34,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		35,910		
16	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	33,705	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"fasáda k zateplení - okna"				
	VV		4*0,6		2,400		
	VV		2*2,1+6*1,5+8*0,6		18,000		
	VV		2*0,6		1,200		
	VV		5*2,1		10,500		
	VV		32,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		33,705		
17	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	111,300	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"fasáda k zateplení"				
	VV		4*(0,6+2*1,5)		14,400		
	VV		2*(2,1+2*1,5)+6*3*1,5+8*(0,6+2*0,9)		56,400		
	VV		2*(0,6+2*1,5)		7,200		
	VV		5*(2,1+2*1,5)+(2,1+2*2,85)		33,300		
	VV		Součet		111,300		
18	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	116,865	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		111,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		116,865		
19	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	285,922	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"fasáda k zateplení"				
	VV		6,75*(3,55+0,16)		25,043		
	VV		6,75*(18,925+2*0,16)		129,904		
	VV		6,75*(11,05+2*0,16)		76,748		
	VV		6,75*(10,85+0,16)		74,318		
	VV		"ostění a nadpraží"				
	VV		(0,12+0,16)*4*(0,6+2*1,5)		4,032		
	VV		(0,12+0,16)*(2*(2,1+2*1,5)+6*3*1,5+8*(0,6+2*0,9))		15,792		
	VV		(0,12+0,16)*2*(0,6+2*1,5)		2,016		
	VV		(0,12+0,16)*(5*(2,1+2*1,5)+(2,1+2*2,85))		9,324		
	VV		"odečet otvorů"				
	VV		-4*0,6*1,5		-3,600		
	VV		-(2*2,1*1,5+6*1,5*1,5+8*0,6*0,9)		-24,120		
	VV		-2*0,6*1,5		-1,800		
	VV		-(5*2,1*1,5+2,1*2,85)		-21,735		
	VV		Součet		285,922		
20	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	285,922	0,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	261,634	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"fasáda k zateplení"				
	VV		6,75*3,55		23,963		
	VV		6,75*18,925		127,744		
	VV		6,75*11,05		74,588		
	VV		6,75*10,85		73,238		
	VV		"ostění a nadpraží"				
	VV		0,12*4*(0,6+2*1,5)		1,728		
	VV		0,12*(2*(2,1+2*1,5)+6*3*1,5+8*(0,6+2*0,9))		6,768		
	VV		0,12*2*(0,6+2*1,5)		0,864		
	VV		0,12*(5*(2,1+2*1,5)+(2,1+2*2,85))		3,996		
	VV		"odečet otvorů"				
	VV		-4*0,6*1,5		-3,600		
	VV		-(2*2,1*1,5+6*1,5*1,5+8*0,6*0,9)		-24,120		
	VV		-2*0,6*1,5		-1,800		
	VV		-(5*2,1*1,5+2,1*2,85)		-21,735		
	VV		Součet		261,634		
22	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	57,573	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*0,9*0,6+8*0,6*0,6		3,960		
	VV		1,2*0,6+0,9*0,6+0,5*0,5+0,75*0,65+0,6*0,6		2,358		
	VV		4*0,6*1,5		3,600		
	VV		2*2,1*1,5+6*1,5*1,5+8*0,6*0,9		24,120		
	VV		2*0,6*1,5		1,800		
	VV		5*2,1*1,5+2,1*2,85		21,735		
	VV		Součet		57,573		
23	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	284,086	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"soklová část"				
	VV		(0,46+0,44)/2*3,55		1,598		
	VV		(0,6+0,63)/2*14,25+(0,63+0,46)/2*4,675		11,312		
	VV		0,65*11,05		7,183		
	VV		(0,65+0,55)/2*8,45+0,55*0,35		5,263		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"ostění a nadpraží"				
VV			0,12*(2*(0,9+2*0,6)+8*3*0,6)		2,232		
VV			0,12*(1,2+2*0,6+0,9+2*0,6+3*0,5+0,75+2*0,65+3*0,6)		1,182		
VV			"odečet otvorů"				
VV			-(2*0,9*0,6+8*0,6*0,6)		-3,960		
VV			-(1,2*0,6+0,9*0,6+0,5*0,5+0,75*0,65+0,6*0,6)		-2,358		
VV			"fasáda k zateplení"				
VV			6,75*3,55		23,963		
VV			6,75*18,925		127,744		
VV			6,75*11,05		74,588		
VV			6,75*10,85		73,238		
VV			"ostění a nadpraží"				
VV			0,12*4*(0,6+2*1,5)		1,728		
VV			0,12*(2*(2,1+2*1,5)+6*3*1,5+8*(0,6+2*0,9))		6,768		
VV			0,12*2*(0,6+2*1,5)		0,864		
VV			0,12*(5*(2,1+2*1,5)+(2,1+2*2,85))		3,996		
VV			"odečet otvorů"				
VV			-4*0,6*1,5		-3,600		
VV			-(2*2,1*1,5+6*1,5*1,5+8*0,6*0,9)		-24,120		
VV			-2*0,6*1,5		-1,800		
VV			-(5*2,1*1,5+2,1*2,85)		-21,735		
VV			Součet		284,086		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
24	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	302,250	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			6,0*(3,55+18,925+11,05+10,85+4*1,5)		302,250		
VV			Součet		302,250		
25	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 067,500	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			302,25*30 "Přepočtené koeficientem množství"		9 067,500		
26	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	302,250	0,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	302,250	0,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 067,500	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			302,25*30 "Přepočtené koeficientem množství"		9 067,500		
29	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	302,250	0,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	9509600R1	Demontáž a zpětná montáž cedulí	soubor	1,000	0,00	
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	4,545	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			"soklová část"				
VV			8*0,6*0,6+1,2*0,6+0,9*0,65+0,6*0,6		4,545		
VV			Součet		4,545		
33	K	978015331	Ótlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	261,634	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			"fasáda k zateplení"				
VV			6,75*3,55		23,963		
VV			6,75*18,925		127,744		
VV			6,75*11,05		74,588		
VV			6,75*10,85		73,238		
VV			"ostění a nadpraží"				
VV			0,12*4*(0,6+2*1,5)		1,728		
VV			0,12*(2*(2,1+2*1,5)+6*3*1,5+8*(0,6+2*0,9))		6,768		
VV			0,12*2*(0,6+2*1,5)		0,864		
VV			0,12*(5*(2,1+2*1,5)+(2,1+2*2,85))		3,996		
VV			"odečet otvorů"				
VV			-4*0,6*1,5		-3,600		
VV			-(2*2,1*1,5+6*1,5*1,5+8*0,6*0,9)		-24,120		
VV			-2*0,6*1,5		-1,800		
VV			-(5*2,1*1,5+2,1*2,85)		-21,735		
VV			Součet		261,634		
34	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,736	0,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce:				
VV			- předpoklad 30%				
VV			"soklová část"				
VV			(0,46+0,44)/2*3,55		1,598		
VV			(0,6+0,63)/2*14,25+(0,63+0,46)/2*4,675		11,312		
VV			0,65*11,05		7,183		
VV			(0,65+0,55)/2*8,45+0,55*0,35		5,263		
VV			"ostění a nadpraží"				
VV			0,12*(2*(0,9+2*0,6)+8*3*0,6)		2,232		
VV			0,12*(1,2+2*0,6+0,9+2*0,6+3*0,5+0,75+2*0,65+3*0,6)		1,182		
VV			"odečet otvorů"				
VV			-(2*0,9*0,6+8*0,6*0,6)		-3,960		
VV			-(1,2*0,6+0,9*0,6+0,5*0,5+0,75*0,65+0,6*0,6)		-2,358		
VV			22,452*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"		6,736		
D	997		Přesun sutě			0,00	
35	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	3,675	0,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,675	0,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,725	0,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce:				
VV			skládku Vřesová 8 km				
VV			3,675*7 "Přepočtené koeficientem množství"		25,725		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,090	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot			0,00	
39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	13,918	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud			0,00	
40	K	7419600R1	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu (fasáda + atiky)	soubor	1,000	0,00	
41	K	7419600R2	Demontáž a zpětná montáž kabelového vedení (fasáda)	soubor	1,000	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: - investor na stavebě určí způsob zpětného uchycení (pod KZS, lišty vrchem)</i>				
42	K	7419600R3	Zališťování kabelů na fasádě	soubor	1,000	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: - investor na stavebě určí způsob zpětného uchycení (pod KZS, lišty vrchem)</i>				
43	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,025	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	751	Vzduchotechnika			0,00	
44	K	751398824	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
45	K	751398024	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,150 do 0,200 m2	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	5534142R1	mřížka větrací protidešťová z extrudovaného hliníku se síťovinou 500x400mm	kus	1,000	0,00	
47	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,001	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	762	Konstrukce tesařské			0,00	
48	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm (3,55+18,925+11,05+10,85)*0,55	m2	24,406	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Součet		24,406		
49	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,385	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	764	Konstrukce klempířské			0,00	
50	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	44,375	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,55+18,925+11,05+10,85		44,375		
	VV		Součet		44,375		
51	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	32,100	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4*0,6		2,400		
	VV		2*2,1+6*1,5+8*0,6		18,000		
	VV		2*0,6		1,200		
	VV		5*2,1		10,500		
	VV		Součet		32,100		
52	K	764244307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm	m	44,375	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,55+18,925+11,05+10,85		44,375		
	VV		Součet		44,375		
53	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	7,500	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"soklová část"				
	VV		8*0,6		4,800		
	VV		1,2+0,9+0,6		2,700		
	VV		Součet		7,500		
54	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	32,100	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4*0,6		2,400		
	VV		2*2,1+6*1,5+8*0,6		18,000		
	VV		2*0,6		1,200		
	VV		5*2,1		10,500		
	VV		Součet		32,100		
55	M	6114401R	plastová koncovka k parapetu hliníkovému vnějšímu 1 pár	sada	38,000	0,00	
	VV		8+1+1+1+4+2+6+8+2+5		38,000		
	VV		Součet		38,000		
56	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,249	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	766	Konstrukce truhlářské			0,00	
57	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	11,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"soklová část"				
	VV		8+1+1+1		11,000		
	VV		Součet		11,000		
58	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	4,545	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"soklová část"				
	VV		8*0,6*0,6+1,2*0,6+0,9*0,65+0,6*0,6		4,545		
	VV		Součet		4,545		
59	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	7,500	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"soklová část"				
	VV		8*0,6		4,800		
	VV		1,2+0,9+0,6		2,700		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,500		
60	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	8,250	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		8,250		
61	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	11,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
62	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,188	0,00	CS ÚRS 2023 01
D		781	Dokončovací práce - obklady			0,00	
63	K	781774139	Montáž obkladů vnějších z dlaždic reliéfních keramických přes 50 do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,736	0,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: - předpoklad 30% "soklová část"				
	VV		(0,46+0,44)/2*3,55		1,598		
	VV		(0,6+0,63)/2*14,25+(0,63+0,46)/2*4,675		11,312		
	VV		0,65*11,05		7,183		
	VV		(0,65+0,55)/2*8,45+0,55*0,35		5,263		
	VV		"ostění a nadpraží"				
	VV		0,12*(2*(0,9+2*0,6)+8*3*0,6)		2,232		
	VV		0,12*(1,2+2*0,6+0,9+2*0,6+3*0,5+0,75+2*0,65+3*0,6)		1,182		
	VV		"odečet otvorů"				
	VV		-(2*0,9*0,6+8*0,6*0,6)		-3,960		
	VV		-(1,2*0,6+0,9*0,6+0,5*0,5+0,75*0,65+0,6*0,6)		-2,358		
	VV		22,452*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"		6,736		
64	M	59761610	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru i exteriéru přes 50 do 85ks/m2	m2	7,410	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,736*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		7,410		
65	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,170	0,00	CS ÚRS 2023 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**02 - Oprava technologické části**

KSO:

Místo: Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. C. Janoušová

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**02 - Oprava technologické části**

Místo:

Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Ing. C. Janoušová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**02 - Oprava technologické části**

Místo: Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Ing. C. Janoušová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	7,830	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,375*(4*0,8*2,4+2,0*2,4+2*2,2*2,4+1,0*2,4)-		5,490		
	vv		(2*2,0*1,5+2*1,6*1,5))		2,340		
	vv		0,375*(1,5*0,5+0,9*0,5+3*1,2*1,4)		7,830		
	vv		Součet				
2	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"výměna luxfer za okna 2.NP" 2*2		4,000		
	vv		Součet		4,000		
3	K	317168017	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"výměna luxfer za okna 2.NP" 2*2		4,000		
	vv		Součet		4,000		
4	K	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"výměna luxfer za okna 2.NP" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
5	K	317168027	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"výměna luxfer za okna 2.NP" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
6	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,800	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"výměna luxfer za okna 2.NP"		4,800		
	vv		2*2,4		4,800		
	vv		Součet		4,800		
7	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	5,100	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3*0,9*1,5+0,7*1,5		5,100		
	vv		Součet		5,100		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	142,425	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		27,2+48,0+51,225+16,0		142,425		
	vv		Součet		142,425		
9	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	28,560	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"hlavní rohy objektu"		27,200		
	vv		3*(5,3+3,3)+1,4		28,560		
	vv		27,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				
10	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	50,400	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3*(0,9+2*1,5)+(0,7+2*1,5)+2*(2,0+2*1,5)+2*(1,6+2*1,5)+3*(1,2+2*1,0)		44,200		
	vv		2*(0,9+2*0,5)		3,800		
	vv		48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		50,400		
11	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	53,786	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		6,725+0,9+5,225+0,25+6,3+0,9+0,9+14,175+0,9+3,75		40,025		
	vv		2*2,0+2*1,6+4*1,0		11,200		
	vv		51,225*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		53,786		
12	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	16,800	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3*0,9+0,7+2*2,0+2*1,6+3*1,2+2*0,9		16,000		
	vv		16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		16,800		
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	48,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3*(0,9+2*1,5)+(0,7+2*1,5)+2*(2,0+2*1,5)+2*(1,6+2*1,5)+3*(1,2+2*1,0)		44,200		
	vv		2*(0,9+2*0,5)		3,800		
	vv		Součet		48,000		
14	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	50,400	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		50,400		
15	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	99,784	0,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"fasáda - kabřinec"		22,598		
	vv		3,3*6,725+0,45*0,9		38,487		
	vv		3,3*(6,3+5,225)+0,395*(0,9+0,25)		47,174		
	vv		3,3*14,175+0,44*0,9		12,780		
	vv		3,3*3,75+0,45*0,9		1,404		
	vv		"ostění a nadpraží"		2,148		
	vv		0,12*3*(0,9+2*1,5)				
	vv		0,12*(0,7+2*1,5+2*(0,9+2*0,5))+2*(1,0+2*2,1))				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,12*(3*(1,2+2*2,4)+2*(1,0+2*2,1)+1,65+2*0,5+0,9+2*0,5)		3,954		
			0,12*(0,6+2*1,5+1,5+2*3,3)		1,404		
			"odečet otvorů"				
			-3*0,9*1,5		-4,050		
			-(0,7*1,5+2*0,9*0,5+2*1,0*2,1)		-6,150		
			-(3*1,2*2,4+2*1,0*2,1+1,65*0,5+0,9*0,5)		-14,115		
			-(0,6*1,5+1,5*3,3)		-5,850		
			Součet		99,784		
16	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	13,560	0,00	CS ÚRS 2023 01
			"střešní nástavba - výlez"				
			2,4*2*(1,7+1,35)-0,9*1,2		13,560		
			Součet		13,560		
17	K	621325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 10 %	m2	23,233	0,00	CS ÚRS 2023 01
			"podhled vstupní stříšky"				
			(0,31+0,13+0,19+0,9)*(7,605+7,58)		23,233		
			Součet		23,233		
18	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	199,195	0,00	CS ÚRS 2023 01
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			- zahrnuje novou omítku na zdivkách				
			"fasáda - omítka"				
			5,3*6,775+1,4*7,5+(3,61-0,45)*0,9		49,252		
			5,3*11,875		62,938		
			5,3*14,275		75,658		
			5,3*3,8+1,4*8,025		31,375		
			"ostění a nadpraží"				
			0,12*(4*(0,8+2*2,4)+(2,0+2*2,4)+2*(2,2+2*2,4)+(1,0+2*2,4))		5,880		
			0,12*(0,6+2*1,5)		0,432		
			"odečet otvorů"				
			-(4*0,8*2,4+2,0*2,4+2*2,2*2,4+1,0*2,4)		-25,440		
			-0,6*1,5		-0,900		
			Součet		199,195		
19	K	622142001R	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, difuzně otevřený (např. CEMIX) - podklad hrubý brizolit (vyšší spotřeba lepicího tmelu)	m2	312,539	0,00	
			"fasáda - omítka"				
			5,3*6,775+1,4*7,5+(3,61-0,45)*0,9		49,252		
			5,3*11,875		62,938		
			5,3*14,275		75,658		
			5,3*3,8+1,4*8,025		31,375		
			"ostění a nadpraží"				
			0,12*(4*(0,8+2*2,4)+(2,0+2*2,4)+2*(2,2+2*2,4)+(1,0+2*2,4))		5,880		
			0,12*(0,6+2*1,5)		0,432		
			"odečet otvorů"				
			-(4*0,8*2,4+2,0*2,4+2*2,2*2,4+1,0*2,4)		-25,440		
			-0,6*1,5		-0,900		
			"fasáda - kabřinec"				
			3,3*6,725+0,45*0,9		22,598		
			3,3*(6,3+5,225)+0,395*(0,9+0,25)		38,487		
			3,3*14,175+0,44*0,9		47,174		
			3,3*3,75+0,45*0,9		12,780		
			"ostění a nadpraží"				
			0,12*3*(0,9+2*1,5)		1,404		
			0,12*(0,7+2*1,5+2*(0,9+2*0,5)+2*(1,0+2*2,1))		2,148		
			0,12*(3*(1,2+2*2,4)+2*(1,0+2*2,1)+1,65+2*0,5+0,9+2*0,5)		3,954		
			0,12*(0,6+2*1,5+1,5+2*3,3)		1,404		
			"odečet otvorů"				
			-3*0,9*1,5		-4,050		
			-(0,7*1,5+2*0,9*0,5+2*1,0*2,1)		-6,150		
			-(3*1,2*2,4+2*1,0*2,1+1,65*0,5+0,9*0,5)		-14,115		
			-(0,6*1,5+1,5*3,3)		-5,850		
			"střešní nástavba - výlez"				
			2,4*2*(1,7+1,35)-0,9*1,2		13,560		
			Součet		312,539		
20	K	621142001R	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, difuzně otevřený (např. CEMIX) - podklad hrubý brizolit (vyšší spotřeba lepicího tmelu)	m2	23,233	0,00	
			"podhled vstupní stříšky"				
			(0,31+0,13+0,19+0,9)*(7,605+7,58)		23,233		
			Součet		23,233		
21	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	23,233	0,00	CS ÚRS 2023 01
			"podhled vstupní stříšky"				
			(0,31+0,13+0,19+0,9)*(7,605+7,58)		23,233		
			Součet		23,233		
22	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	312,539	0,00	CS ÚRS 2023 01
			"fasáda - omítka"				
			5,3*6,775+1,4*7,5+(3,61-0,45)*0,9		49,252		
			5,3*11,875		62,938		
			5,3*14,275		75,658		
			5,3*3,8+1,4*8,025		31,375		
			"ostění a nadpraží"				
			0,12*(4*(0,8+2*2,4)+(2,0+2*2,4)+2*(2,2+2*2,4)+(1,0+2*2,4))		5,880		
			0,12*(0,6+2*1,5)		0,432		
			"odečet otvorů"				
			-(4*0,8*2,4+2,0*2,4+2*2,2*2,4+1,0*2,4)		-25,440		
			-0,6*1,5		-0,900		
			"fasáda - kabřinec"				
			3,3*6,725+0,45*0,9		22,598		
			3,3*(6,3+5,225)+0,395*(0,9+0,25)		38,487		
			3,3*14,175+0,44*0,9		47,174		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,3*3,75+0,45*0,9		12,780		
			"ostění a nadpraží"				
			0,12*3*(0,9+2*1,5)		1,404		
			0,12*(0,7+2*1,5+2*(0,9+2*0,5)+2*(1,0+2*2,1))		2,148		
			0,12*(3*(1,2+2*2,4)+2*(1,0+2*2,1)+1,65+2*0,5+0,9+2*0,5)		3,954		
			0,12*(0,6+2*1,5+1,5+2*3,3)		1,404		
			"odečet otvorů"				
			-3*0,9*1,5		-4,050		
			-(0,7*1,5+2*0,9*0,5+2*1,0*2,1)		-6,150		
			-(3*1,2*2,4+2*1,0*2,1+1,65*0,5+0,9*0,5)		-14,115		
			-(0,6*1,5+1,5*3,3)		-5,850		
			"střešní nástavba - výlez"				
			2,4*2*(1,7+1,35)-0,9*1,2		13,560		
			Součet		312,539		
23	K	621531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	23,233	0,00	CS ÚRS 2023 01
			"podhled vstupní stříšky"				
			(0,31+0,13+0,19+0,9)*(7,605+7,58)		23,233		
			Součet		23,233		
24	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	295,203	0,00	CS ÚRS 2023 01
			"fasáda - omítka"				
			5,3*6,775+1,4*7,5+(3,61-0,45)*0,9		49,252		
			5,3*11,875		62,938		
			5,3*14,275		75,658		
			5,3*3,8+1,4*8,025		31,375		
			"ostění a nadpraží"				
			0,12*(4*(0,8+2*2,4)+(2,0+2*2,4)+2*(2,2+2*2,4)+(1,0+2*2,4))		5,880		
			0,12*(0,6+2*1,5)		0,432		
			"odečet otvorů"				
			-(4*0,8*2,4+2,0*2,4+2*2,2*2,4+1,0*2,4)		-25,440		
			-0,6*1,5		-0,900		
			"fasáda - kabřinec"				
			3,3*6,725+0,45*0,9		22,598		
			3,3*(6,3+5,225)+0,395*(0,9+0,25)		38,487		
			3,3*14,175+0,44*0,9		47,174		
			3,3*3,75+0,45*0,9		12,780		
			"ostění a nadpraží"				
			0,12*3*(0,9+2*1,5)		1,404		
			0,12*(0,7+2*1,5+2*(0,9+2*0,5)+2*(1,0+2*2,1))		2,148		
			0,12*(3*(1,2+2*2,4)+2*(1,0+2*2,1)+1,65+2*0,5+0,9+2*0,5)		3,954		
			0,12*(0,6+2*1,5+1,5+2*3,3)		1,404		
			"odečet otvorů"				
			-3*0,9*1,5		-4,050		
			-(0,7*1,5+2*0,9*0,5+2*1,0*2,1)		-6,150		
			-(3*1,2*2,4+2*1,0*2,1+1,65*0,5+0,9*0,5)		-14,115		
			-(0,6*1,5+1,5*3,3)		-5,850		
			"střešní nástavba - výlez"				
			2,4*2*(1,7+1,35)-0,9*1,2		13,560		
			"nový sokl - odečet"				
			-0,45*(6,725+0,9+5,225+0,25+6,3+0,9+0,9+14,175+0,9+3,75-1,5)		-17,336		
			Součet		295,203		
25	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	50,190	0,00	CS ÚRS 2023 01
			"fasáda - omítka"				
			4*0,8*2,4+2,0*2,4+2*2,2*2,4+1,0*2,4		25,440		
			0,6*1,5		0,900		
			"fasáda - kabřinec"				
			3*0,9*1,5		4,050		
			0,7*1,5+2*0,9*0,5+2*1,0*2,1		6,150		
			3*1,2*1,0+2*1,0*2,1		7,800		
			0,6*1,5+1,5*3,3		5,850		
			Součet		50,190		
26	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	235,988	0,00	CS ÚRS 2023 01
			"fasáda - omítka"				
			5,3*6,775+1,4*7,5+(3,61-0,45)*0,9		49,252		
			5,3*11,875		62,938		
			5,3*14,275		75,658		
			5,3*3,8+1,4*8,025		31,375		
			"ostění a nadpraží"				
			0,12*(4*(0,8+2*2,4)+(2,0+2*2,4)+2*(2,2+2*2,4)+(1,0+2*2,4))		5,880		
			0,12*(0,6+2*1,5)		0,432		
			"odečet otvorů"				
			-(4*0,8*2,4+2,0*2,4+2*2,2*2,4+1,0*2,4)		-25,440		
			-0,6*1,5		-0,900		
			"podhled vstupní stříšky"				
			(0,31+0,13+0,19+0,9)*(7,605+7,58)		23,233		
			"střešní nástavba - výlez"				
			2,4*2*(1,7+1,35)-0,9*1,2		13,560		
			Součet		235,988		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
27	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	372,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
			8,0*(7,0+12,0+14,5+4,0+6*1,5)		372,000		
			Součet		372,000		
28	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 160,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
			372*30 "Přepočtené koeficientem množství"		11 160,000		
29	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	372,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	372,000	0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	11 160,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		372*30 "Přepočtené koeficientem množství		11 160,000		
32	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	372,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárců tl do 150 mm	m2	40,005	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*0,9*1,5+0,7*1,5+1,65*0,5+3*1,2*2,4		14,565		
	VV		4*0,8*2,4+2,0*2,4+2*2,2*2,4+1,0*2,4		25,440		
	VV		Součet		40,005		
35	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,350	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*0,9*0,5		1,350		
	VV		Součet		1,350		
36	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	36,793	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"podhled vstupní stříšky"				
	VV		(0,31+0,13+0,19+0,9)*(7,605+7,58)		23,233		
	VV		"střešní nástavba - výleze"				
	VV		2,4*2*(1,7+1,35)-0,9*1,2		13,560		
	VV		Součet		36,793		
37	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	199,195	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"fasáda - omítka"				
	VV		5,3*6,775+1,4*7,5+(3,61-0,45)*0,9		49,252		
	VV		5,3*11,875		62,938		
	VV		5,3*14,275		75,658		
	VV		5,3*3,8+1,4*8,025		31,375		
	VV		"ostění a nadpraží"				
	VV		0,12*(4*(0,8+2*2,4)+(2,0+2*2,4)+2*(2,2+2*2,4)+(1,0+2*2,4))		5,880		
	VV		0,12*(0,6+2*1,5)		0,432		
	VV		"odečet otvorů"				
	VV		-(4*0,8*2,4+2,0*2,4+2*2,2*2,4+1,0*2,4)		-25,440		
	VV		-0,6*1,5		-0,900		
	VV		Součet		199,195		
38	K	978059641	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	99,784	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"fasáda - kabřinec"				
	VV		3,3*6,725+0,45*0,9		22,598		
	VV		3,3*(6,3+5,225)+0,395*(0,9+0,25)		38,487		
	VV		3,3*14,175+0,44*0,9		47,174		
	VV		3,3*3,75+0,45*0,9		12,780		
	VV		"ostění a nadpraží"				
	VV		0,12*3*(0,9+2*1,5)		1,404		
	VV		0,12*(0,7+2*1,5+2*(0,9+2*0,5)+2*(1,0+2*2,1))		2,148		
	VV		0,12*(3*(1,2+2*2,4)+2*(1,0+2*2,1)+1,65+2*0,5+0,9+2*0,5)		3,954		
	VV		0,12*(0,6+2*1,5+1,5+2*3,3)		1,404		
	VV		"odečet otvorů"				
	VV		-3*0,9*1,5		-4,050		
	VV		-(0,7*1,5+2*0,9*0,5+2*1,0*2,1)		-6,150		
	VV		-(3*1,2*2,4+2*1,0*2,1+1,65*0,5+0,9*0,5)		-14,115		
	VV		-(0,6*1,5+1,5*3,3)		-5,850		
	VV		Součet		99,784		
39	K	9509600R1	Demontáž a zpětná montáž cedulí	soubor	1,000	0,00	
	P		Poznámka k položce: - cena zahrnuje veškerý kotevní materiál				
40	K	9509600R2	Demontáž a zpětná montáž stožárů vč. zařízení na nich	soubor	1,000	0,00	
	P		Poznámka k položce: - cena zahrnuje veškerý kotevní materiál				
41	K	9509600R3	Přemístění 2 ks klimatizačních jednotek na střechu	soubor	1,000	0,00	
	P		Poznámka k položce: - cena zahrnuje montáž a veškerý potřebný materiál				
42	K	9509600R4	oprava vodorovného rohu fasády nad vstupem do technologické části	m	3,750	0,00	
	P		Poznámka k položce: - cena zahrnuje oklepání, očištění výtluže, cementový adhezni můstek a opravu reperofilační maltou				
	D	997	Přesun sutě			0,00	
43	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	14,531	0,00	CS ÚRS 2023 01
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,531	0,00	CS ÚRS 2023 01
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,717	0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: skládka Vřesová 8 km				
	VV		14,531*7 "Přepočtené koeficientem množství		101,717		
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	14,523	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot			0,00	
47	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	23,842	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud			0,00	
48	K	7419600R1	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu (fasáda)	soubor	1,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: - cena zahrnuje veškerý kotevní materiál</i>				
49	K	7419600R2	Demontáž a zpětná montáž kabelového vedení (fasáda)	soubor	1,000	0,00	
P			<i>Poznámka k položce: - investar na stavebě určí způsob zpětného uchycení (pod KZS, lišty vrchem) - cena zahrnuje veškerý kotevní materiál</i>				
50	K	7419600R3	Zalištování kabelů na fasádě	soubor	1,000	0,00	
P			<i>Poznámka k položce: - investar na stavebě určí způsob zpětného uchycení (pod KZS, lišty vrchem)</i>				
51	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,011	0,00	CS ÚRS 2023 01
D 742			Elektroinstalace - slaboproud			0,00	
52	K	7429600R1	Doplnění kamerového systému	soubor	1,000	0,00	
P			<i>Poznámka k položce: - přesun kamery a doplnění kamerového systému</i>				
53	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,100	0,00	CS ÚRS 2023 01
D 751			Vzduchotechnika			0,00	
54	K	751398815	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes 400 do 500 mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	751398823	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,100 do 0,150 m2	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
56	K	751398824	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
57	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,200 m2	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
58	K	751398015	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 400 do 500 mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
59	M	5534142R3	mřížka větrací protidešťová nerezová se síťovinou kruhová DN 450	kus	1,000	0,00	
60	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
61	M	5534142R2	mřížka větrací protidešťová z extrudovaného hliníku se síťovinou 350x350mm	kus	4,000	0,00	
62	K	751398024	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,150 do 0,200 m2	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
63	M	5534142R4	mřížka větrací protidešťová z extrudovaného hliníku se síťovinou 400x400mm	kus	1,000	0,00	
64	K	751398025	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
65	M	5534142R5	mřížka větrací protidešťová z extrudovaného hliníku se síťovinou 600x600mm	kus	2,000	0,00	
66	K	75196000R	Přemístění venkovní klimatizační jednotky na střechu	soubor	4,000	0,00	
P			<i>Poznámka k položce: - cena zahrnuje veškerou dodávku a materiál vč. elektromontáží a elektromateriálu</i>				
67	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,044	0,00	CS ÚRS 2023 01
D 762			Konstrukce tesařské			0,00	
68	K	762361322	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementofířkových tl 22 mm	m2	16,322	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			"vstupní stříška"				
VV			0,9*(7,58+7,605)		13,667		
VV			"střešní nástavba - výlez"				
VV			1,1*0,75		0,825		
VV			0,6*(1,7+1,35)		1,830		
VV			Součet		16,322		
69	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,552	0,00	CS ÚRS 2023 01
D 764			Konstrukce klempířské			0,00	
70	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	1,800	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			"vstupní stříška"				
VV			2*0,9		1,800		
VV			Součet		1,800		
71	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	3,050	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			"střešní nástavba - výlez"				
VV			1,7+1,35		3,050		
VV			Součet		3,050		
72	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	16,285	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			"vstupní stříška"				
VV			7,58+7,605		15,185		
VV			"střešní nástavba - výlez"				
VV			1,1		1,100		
VV			Součet		16,285		
73	K	764242304	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	2,900	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			"vstupní stříška"				
VV			2*0,9		1,800		
VV			"střešní nástavba - výlez"				
VV			1,1		1,100		
VV			Součet		2,900		
74	K	764244308	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 mm	m	3,050	0,00	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"střešní nástavba - výlez"				
	VV		1,7+1,35		3,050		
	VV		Součet		3,050		
75	K	764248307	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	14,492	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"vstupní stříška"				
	VV		0,9*(7,58+7,605)		13,667		
	VV		"střešní nástavba - výlez"				
	VV		1,1*0,75		0,825		
	VV		Součet		14,492		
76	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	14,200	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*0,9+0,7+2*2,0+2*1,6+3*1,2		14,200		
	VV		Součet		14,200		
77	M	6114401R	plastová koncovka k parapetu hliníkovému vnějšímu 1 pár	sada	11,000	0,00	
	VV		3+1+2+2+3		11,000		
	VV		Součet		11,000		
78	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,095	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	766	Konstrukce truhlářské			0,00	
79	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	19,500	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*0,9*1,5+0,7*1,5+2*2,0*1,5+2*1,6*1,5+3*1,2*1,0		19,500		
	VV		Součet		19,500		
80	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	19,500	0,00	CS ÚRS 2023 01
81	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
82	M	61140041	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,900	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*0,9*0,5		0,900		
	VV		Součet		0,900		
83	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	14,200	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*0,9+0,7+2*2,0+2*1,6+3*1,2		14,200		
	VV		Součet		14,200		
84	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	14,200	0,00	CS ÚRS 2023 01
85	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	11,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3+1+2+2+3		11,000		
	VV		Součet		11,000		
86	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,651	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	767	Konstrukce zámečnické			0,00	
87	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	4,050	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*0,9*1,5		4,050		
	VV		Součet		4,050		
88	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	4,050	0,00	CS ÚRS 2023 01
89	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,041	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady			0,00	
90	K	781774139	Montáž obkladů vnějších z dlaždic reliéfních keramických přes 50 do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,336	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"nový sokl"				
	VV		0,45*(6,725+0,9+5,225+0,25+6,3+0,9+0,9+14,175+0,9+3,75-1,5)		17,336		
	VV		Součet		17,336		
91	M	59761610	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru i exteriéru přes 50 do 85ks/m2	m2	19,070	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,336*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		19,070		
92	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,437	0,00	CS ÚRS 2023 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**03 - Zateplení stropu nad 1.PP**

KSO:

Místo: Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. C. Janoušová

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**03 - Zateplení stropu nad 1.PP**

Místo:

Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Ing. C. Janoušová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

03 - Zateplení stropu nad 1.PP

Místo:

Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Ing. C. Janoušová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
1	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	92,460	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,59+9,5+9,36+9,36+3,66+2,13+7,92+11,21+37,73		92,460		
	VV		Součet		92,460		
2	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	92,460	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,59+9,5+9,36+9,36+3,66+2,13+7,92+11,21+37,73		92,460		
	VV		Součet		92,460		
3	M	ISV.8592248003 735	Isover NF 333 100mm, AD = 0,041 (W·m-1·K-1), 1000x333x100mm, pevnost v tahu TR 80kPa, fasádní minerální izolace s kolmým vláknem.	m2	94,309	0,00	
	VV		92,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		94,309		
4	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	92,460	0,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,580	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*0,9*0,6+8*0,6*0,6+1,2*0,6+0,9*0,6+0,6*0,6		5,580		
	VV		Součet		5,580		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	92,460	0,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	92,460	0,00	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety			0,00	
8	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	294,237	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"strop"				
	VV		1,59+9,5+9,36+9,36+3,66+2,13+7,92+11,21+37,73		92,460		
	VV		"stěny"				
	VV		2,39*2*(1,25+1,275)+2,51*(2*(6,225+1,275)+2*(2,6+3,6))+2*(2,6+3,6)+2*(1,2+1,775)+2*(2,15+1,7)+2*(2,4+3,3))+2,01*2*(3,47+3,225)		201,777		
	VV		Součet		294,237		
9	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	294,237	0,00	CS ÚRS 2023 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**04 - Venkovní úpravy**

KSO:

Místo: Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. C. Janoušová

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**04 - Venkovní úpravy**

Místo:

Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Ing. C. Janoušová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**04 - Venkovní úpravy**

Místo: Dolní Chodov

26. 5. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Ing. C. Janoušová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>			<b>0,00</b>	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	10,850	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"chodníček ke vstupu bytové části" 10,85		10,850		
	VV		Součet		10,850		
3	K	122111101	Odkopávky a propokávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,913	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"okapový chodníček" (18,925+6,775-1,5+5,225+0,9+3,55-1,5)*0,5*0,15		2,428		
	VV		"doplnění zpevněné plochy před vstupem do technologické části"				
	VV		(1,5*(3,8+1,2)+1,2*2,0)*0,15		1,485		
	VV		Součet		3,913		
4	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,913	0,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,826	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,913*2 "Přepočtené koeficientem množství"		7,826		
6	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	50,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"úprava přilehlého terénu" 50,0		50,000		
	VV		Součet		50,000		
D	2		<b>Zakládání</b>			<b>0,00</b>	
7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,619	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"okapový chodníček" (18,925+6,775-1,5+5,225+0,9+3,55-1,5)*0,5*0,1		1,619		
	VV		Součet		1,619		
8	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,094	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"chodníček ke vstupu bytové části"				
	VV		1,5*10,85*0,08		1,302		
	VV		"doplnění zpevněné plochy před vstupem do technologické části"				
	VV		(1,5*(3,8+1,2)+1,2*2,0)*0,08		0,792		
	VV		Součet		2,094		
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>0,00</b>	
9	K	33817111R	Ocelový sloupek plotový s povrchovou úpravou do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	4,000	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: - cena zahrnuje montáž, dodávku, kotevní materiál vč. chemických kotev</i>				
10	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	55342362	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3500x1730mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	348171130	Rámové oplocení ocelové s povrchovou úpravou v přes 1,5 do 2 m	m	6,375	0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: - cena zahrnuje montáž, dodávku, kotevní materiál</i>				
	VV		(7,75-3,5)*1,5		6,375		
	VV		Součet		6,375		
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>			<b>0,00</b>	
13	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	85,500	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		19,0*4,5		85,500		
	VV		Součet		85,500		
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,275	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"chodníček ke vstupu bytové části"				
	VV		1,5*10,85		16,275		
	VV		Součet		16,275		
15	M	59245001	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	16,601	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		16,275*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		16,601		
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			<b>0,00</b>	
16	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"doplnění dlažby u vstupů do tech.části - sklady"				
	VV		1,0		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		1,000		
17	K	63721111R	Okapový chodník z betonové zámkové dlažby tl 40 mm na MC 10	m2	3,000	0,00	
			vv "doplnění zpevněné plochy před vstupem do technologické části - kolem poklopu kabelové šachty"				
			vv 1,2*2,5		3,000		
			vv Součet		3,000		
18	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	19,613	0,00	CS ÚRS 2023 01
			vv "okapový chodníček" (18,925+6,775-1,5+5,225+0,9+3,55-1,5)*0,3		9,713		
			vv "doplnění zpevněné plochy před vstupem do technologické části"				
			vv 1,5*(3,8+1,2)+1,2*2,0		9,900		
			vv Součet		19,613		
19	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	44,125	0,00	CS ÚRS 2023 01
			vv "okapový chodníček" 18,925+6,775-1,5+5,225+0,9+3,55-1,5+3*0,3		33,275		
			vv "chodníček ke vstupu bytové části" 10,85		10,850		
			vv Součet		44,125		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
20	K	9509600R1	Oprava vstupů do elektro místností	soubor	1,000	0,00	
			P <i>Poznámka k položce:</i> - <i>podél komunikace</i>				
21	K	9509600R2	Oprava okapového chodníčku š. 0,3 m	m	11,100	0,00	
			P <i>Poznámka k položce:</i> - <i>podél komunikace</i>				
22	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,941	0,00	CS ÚRS 2023 01
			vv "chodníček ke vstupu bytové části"				
			vv 1,5*10,85*0,15		2,441		
			vv "volná plocha u zahrádky"				
			vv 2,5		2,500		
			vv Součet		4,941		
23	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	12,213	0,00	CS ÚRS 2023 01
			vv "okapový chodníček" (18,925+6,775-1,5+5,225+0,9+3,55-1,5)*0,3		9,713		
			vv "volná plocha u zahrádky" 2,5		2,500		
			vv Součet		12,213		
24	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	29,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
			vv 25+4		29,000		
			vv Součet		29,000		
25	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m	m	40,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
			vv 4,0+1,5+6,25+13,0+15,25		40,000		
			vv Součet		40,000		
26	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	4,250	0,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
			vv "doplnění zpevněné plochy před vstupem do technologické části - kolem poklopu kabelové šachty"				
			vv 1,2*2,5		3,000		
			vv "doplnění dlažby u vstupů do tech.části - sklady"				
			vv 1,0		1,000		
			vv Součet		4,000		
D	997		Přesun sutě			0,00	
30	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	13,334	0,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,334	0,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,338	0,00	CS ÚRS 2023 01
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>skládka Vřesová 8 km</i> 13,334*7 "Přepočtené koeficientem množství"		93,338		
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	13,334	0,00	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot			0,00	
34	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	22,444	0,00	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	
D	771		Podlahy z dlaždic			0,00	
35	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
			vv "doplnění zpevněné plochy před vstupem do technologické části - kolem poklopu kabelové šachty"				
			vv 1,2*2,5		3,000		
			vv "doplnění dlažby u vstupů do tech.části - sklady"				
			vv 1,0		1,000		
			vv Součet		4,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"doplnění zpevněné plochy před vstupem do technologické části - kolem poklopu kabelové šachty"				
	VV		1,2*2,5		3,000		
	VV		"doplnění dlažby u vstupu do tech.části - sklady"				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		4,000		
37	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,001	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry			0,00	
38	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	20,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"plechový sklad" 20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
39	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	20,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"plechový sklad" 20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
40	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"plechový sklad" 20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"plechový sklad" 20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Blatno u Jesenice

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Ing. Helena Michálková

Zpracovatel:

Ing. C. Janoušová

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Blatno u Jesenice

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha

Ing. Helena

Michálková

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Ing. C. Janoušová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - oprava fasády

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Blatno u Jesenice

26. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha

Ing. Helena

Michálková

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSC 350 02

Ing. C. Janoušová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 01
			<i>Poznámka k položce:</i> V rámci nákladů na zařízení staveniště stanoví zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případné zajištění elektrocentrály, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Vybudování lehkých staveništních příček. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, přeúčtování spotřeby el. energie dodavatel, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. NAPR. SOCIÁLNÍ (SATNY, MOBILNÍ WC) A SKLADOVACÍ ZARÍZENÍ, PROVIZORNÍ KOMUNIKACE, PŘIPOJENÍ NA SPOTREBU ENERGII ATD. ROZEBRANÍ, BOURANÍ, ODVOZ 1				
	P				1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00	
2	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	044002000	Revize	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		KOORDINACE ROFESI SE STAV.CASTI ZAJISTENÍ PLYNULEHO PRUBEHU VYSTAVBY 1				
	VV				1,000		
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		ZTIZENE PRACE PROVADENE ZA PROVOZU V OBJEKTU CASOVE A DOPRAVNI OMEZENI 1				
	VV				1,000		
6	K	071002000.1	Provoz investora, třetích osob – sociální zařízení	den	60,000	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění náhradního sociálního zařízení případně umístění/odklizení mobilního WC vč. jeho pronájmu a pronájmu pozemku pro jeho umístění				
D	VRN9		Ostatní náklady			0,00	
7	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na předání stavby, kolaudaci, pořízení fotodokumentace, BOZP, UTZ, VTZ, záborny a ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek jinde neuvedené.				

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3804623

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 81a92444-2b60-45fa-ade9-e762f96c4b7b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.07.2023 09:11:05



257c7096-38b5-4174-9e5f-65325fa673ed