


Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

 č.

 1. Označení projektu:

 číslo jednací:

 2. Číslo úkolu:

 datum vytvoření:

 3. Označení přej. dokum.:

 verze dokumentu:

 Celkový počet normostran:

 4. Číslo třídy norem:

 5. Revize/změna ČSN:

 6. Označení TC/SC:

 7. Důležitost

 8. Název úkolu

 9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

 10. Číslo TNK (je-li zřízena):

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

 11. Datum schválení nového projektu:

 mezinár. spolupráce tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:					
Etapa 1:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>	2017 Celkem:	0,00 Kč 0,00 Kč	44 000,00 Kč 44 000,00 Kč
Etapa 2:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>			
Etapa 3:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>			
Etapa 4:	<input type="text" value="2017-06-30"/>	<input type="text" value="16 500,00 Kč"/>			
Etapa 5:	<input type="text" value="2017-08-31"/>	<input type="text" value="16 500,00 Kč"/>			
Etapa 6:	<input type="text" value="2017-09-30"/>	<input type="text" value="11 000,00 Kč"/>			

 14. Požaduje IČ:

 15 Hradí IČ:

 16. Smluvní partner IČ:

 ÚNMZ Praha
 Úřad pro technickou normalizaci,
 metrologii a státní zkušebnictví
 Biskupský dvůr 1148/5
 11000 Praha 1

 ACRI
 ACRI - Asociace podniků českého
 železničního průmyslu
 Pobřežní 224/20
 18600 Praha 8

 17. Pracovník

 18. Kontaktní Osoba

 19. Referent

 20. Útvar

 21. Vedoucí

22. Souhlas s řešením úkolu: