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SMLOUVA o DÍLO

„čOV Braškov — havárie dosazovací nádrže“
uzavřena podle 9 2586 — 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-626/23
Číslo zakázky: 21400223
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: \ U vodojemu 3085 272 01 Kladno
Registrace: * zapsána v obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem Společnosti

Zmocnénec pro smluvní jednáni : Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednáni : 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a a
1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.

se Sídlem U Vodojemu 3085, 272 80  Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: lng. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem

Zmocnénec pro smluvní jednání : Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele

Zmocnénec pro technické jednáni: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitellna straně druhé.
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PŘEDMĚT DÍLA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„ČOV Braškov — havárie dosazovací nádrže“
Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje vystavenou Objednávku č .  V-039l23.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádně dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytně.
Rozsah díla je definován Přílohou č .  1 (nabídkový rozpočet) smlouvy o dílo.

lgředmětem plnění této smlouvy o dílo je havarijní rekonstrukce dosazovací nádrže na
COV Braškov.

Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě
(vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a
zhotovitelem, jejímž předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací,
obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v
souladu s ustanovením 5 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě
než písemné).

ČAS A mísro PLNĚNÍ
Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla:

- Zahájení plnění předmětu díla: 18.04.2023
- Dokončení plnění předmětu díla: 30.09.2023

Termín plnění díla bude automaticky prodloužen o dobu, o kterou nebylo možné dílo objektivně
realizovat z důvodu nespočívajících na straně zhotovitele z důvodů vyšší moci. Vyšší mocí se
rozumí zcela  mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná okolnost, nezávislá na vůli
zhotovitele (zejm. přírodní katastrofa, epidemie, válka apod.). Zhotovitel je povinen o této
skutečnosti bezodkladně informovat objednatele, a to vpísemné podobě nebo zápisem ve
stavebním deníku; v opačném případě k prodloužení termínu plnění díla nedojde. Zhotovitel je
povinen bezodkladně po odpadnutí důvodů pro prodloužení termínu plnění díla o této skutečnosti
informovat objednatele a pokračovat v provádění díla.

Místo plnění: ČOV Braškov

CENA DÍLA
Smluvní cena díla je sjednána podle 9 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je blíže specifikována
v Příloze č .  1 — rozpočet zhotovitele. která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a odpovídá
sjednanému předmětu díla k této smlouvě.

Celková cena bez DPH 4 5 1 0  1 2 1 , 0 0  Kč

DPH 21 % 947 125,41 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 457 246,41 Kč

Cena díla uvedená v bodě 4.1 této smlouvy je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu
realizace díla a bude zahrnovat provedení všech stavebních prací včetně dodání veškerého
materiálu a zařízení, veškerých výrobních a dopravních nákladů, nezbytných pro řádně provedení
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díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla dle Přílohy č. 1 této smlouvy),
veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů,
prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů,
předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímaclho řízení. Vceně jsou
zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, překlady do českého jazyka, know-
how atd.

4.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením 5 2620 odst. 2 občanského zákoníku na
sebe přebírá nebezpečí změny okolností na cenu díla.

4.4 Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podmínek stanovených touto smlouvou. Smluvní strany zároveň tímto výslovně vylučují jinou
formu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle čl. 4 této smlouvy bude zaplacena po provedení

díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to na základě faktury — daňového dokladu
vystaveného zhotovitelem se splatností 30 dní od jejího doručení objednateli. Zhotovitel není
oprávněn tuto fakturu — daňový doklad vystavit dříve, než bude dílo zhotoveno a předáno
objednateli bez vad a nedodělků.

6. KONTROLA OBJEDNATELE

6.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřených osob kontrolovat provádění díla. Objednatel
(resp. jím pověřená osoba) bude kontrolovat zejména to, zda jsou práce prováděny podle
schválené nabídky, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu
s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu praci upozorní
zhotovitele písemně.

6.2 Zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn
písemně žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté. je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

ZÁRUKA ZA DÍLO
7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost díla v délce 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla objednatelem dle bodu 9.1.

7.2 Uvedené záruky platí za předpokladu, že provoz zařízení splňuje podmínky dodávkové
dokumentace zhotovitele. Zhotovitel neposkytuje záruky za prokazatelné poškození nevhodnou
manipulací vinou objednatele.

7.3 Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

7.4 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit ve lhůtě 30
dnů reklamované vady, nebude-Ii mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak (smluvní
strany zároveň tímto vylučují jinou formu). Neodstraní-li zhotovitel objednatelem vytknutou
reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě ode dne jejího oznámení, je objednatel oprávněn
uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění této vady třetí osobě na náklady
zhotovitele.

7.5 Jestliže reklamované vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny.
Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i vjiných případech, jestliže by
provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.
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7.6 Zhotovitel se zavazuje Odstranit každou vadu zjištěnou v záruční době nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne jejího oznámení objednatelem zhotoviteli (jde-li o závady, které by
mohly způsobit ekologické škody, nebo škody na majetku třetích osob, zhotovitel zahájí práce na
jejich odstranění bez zbytečného odkladu po jejich oznámení objednatelem). Neodstraní-li
zhotovitel objednatelem vytknutou vadu ve výše uvedené lhůtě ode dne jejího oznámení, je
objednatel oprávněn uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vady třetí osobě
na náklady zhotovitele.

l a .  KONTROLA A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK v PRÚBĚHU ZHOTOVENÍ DÍLA A PŘI
JEHO DOKONČENI

„8.1 Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami.

8.2 Plán kontrol včetně požadovaných zkoušek a jejich specifikace bude součástí předané stavební
dokumentace.

8.3 V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
9.1 Zhotovitel je povinen předat předmět díla v místě, kde je dílo zhotovováno, se všemi příslušnými

doklady nejpozději vtermínu uvedeném včl .  3 odst. 3.1 této smlouvy. Objednatel je povinen
poskytnout při předání předmětu díla potřebnou součinnost a předmět díla na výzvu převzít, a to i
při jeho vadách a nedodělcích, které nebrání užívání díla.

O předání a převzetí dokončeného díla seplší smluvní strany protokol.

9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění předmětu díla nejméně 2 pracovní dny předem.

9.3 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel
současně s výzvou předá objednateli doklady dle této smlouvy, nedohodnou-lí se smluvní strany
písemně jinak.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že vady a nedodělky. které nebrání nebo neomezují užití díla k účelu
dohodnutému vtéto smlouvě, nejsou překážkou předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen
takové vady a nedodělky popsané v předávacím protokole odstranit do  doby v něm sjednané
s přihlédnutím k povaze jednotlivých vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí
díla pouze v případě, že se při přejímacím řízení zjistí vady a nedodělky, které prokazatelně
objektivně brání užití díla k účelu sjednanému v této smlouvě.

9.5 Odstranění vad a nedodělků díla zjištěných v rámci přejímacího řízení bude potvrzeno protokolem
podepsaným objednatelem a zhotovitelem.

10. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
10.1 Zhotovitel nese odpovědnost za  případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení,

mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do
okamžiku převzetí díla objednatelem.

10.2 Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a na zdraví a majetku
třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z  titulu zvláštní
odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků,
provozem zvlášť nebezpečným apod.).
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10.3 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v čl. 10.1.
a 10. 2. ve výši 50 000 000, -Kč s ČP: společnost Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance
Group, a to po celou dobu plnění zakázky.

11. SMLUVNÍ POKUTY
11.1 V případě, že zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3.1 této

smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý
kalendářní den prodlení.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve
sjednaném termínu podle článku 9. odst. 9.4 této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý
den prodlení.

11.3 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady zjištěné v záruční lhůtě ve sjednaném
termínu podle článku 7. odst. 7.4 této smlouvy, má objednatel pravo účtovat smluvní pokutu ve
výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněné vystaveného daňového dokladu, zaplatí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené a splatné částky za každý
započatý kalendářní den prodlení.

11.5 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

12. VLASTNICTVÍ KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU „
12.1 Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání

předmětu díla objednateli (čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy).

12.2 Nebezpečí za škody na zhotovovaněm díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem
předání předmětu díla objednateli (čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě.

Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku,
podepsaného oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň tímto vylučují jinou formu.

13.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele _svá práva a závazky,
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Smluýnř sřř'aňy- zároveň tím'tó vylučují jiřiou formu.

13.3 V případě,že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotowteí; důvodů na své straně
s předáním díla o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat technologickou kázeň a ohrožovat
tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady škody, která
by tím zhotoviteli vznikla.

13.4 Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:

a) byl zjištěn úpadek zhotovitele,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace

13.5 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby,
které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Tyto změny budou předmětem
písemného dodatku podle bodu 13.1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen na výzvu
objednatele bez zbytečného odkladu s objednatelem uzavřít.
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13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

* 13.7 Nedílnou součástí smlouvy j s o u  tyto její přílohy:

Příloha č .  1 - rozpočet zhotovitele

:13.8 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh, že sjejím
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážně vůle. Na důkaz této
skutečnosti připojují svoje podpisy.

113.9. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením 5 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a zvláštních
? podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

oregistru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že  tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí
s jejím uveřejněním včetně jejich změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním
řádem.

v Kladně dne 1 & BB. 2025 v Kladno dne 1 a 08. 2023

OBJEDNATEL - ZHOTOVITEL

Vodárny Kia - Mělník, a . s .  Středočeské vodárny, a .s .

Ing. Josef ivnůstek, ředitel společnosti Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel
a zástupce generálního ředitele
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