
  

ČR - ČSSZ

% ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

Dílčí smlouva č. 15 k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolni činnost - II

„ČSSZ - Rozvoj externí komunikace (DigiČesko)“ - Vytvoření

nových služeb v návaznosti na Milostivé léto 2023 pro OSVČ, v

publikace pohledávek na pojistném, penále a pokutách pro OSVC

na ePortále CSSZ

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení

E-mail: —

Tel. spojení: _

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

IČO: 27373665

DIČ: czz7373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 48973004/2700

Zastoupená: _místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba: _

E-maiI: _

Tel. spojení: _

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na úpravu aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC (dále jen „APV LOK“) v souvislosti s vytvořením nových služeb

v návaznosti na Milostivé léto 2023 pro OSVC, publikaci pohledávek na pojistném, penále a pokutách pro OSVC

na ePortále CSSZ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového

vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolní činnost - II, ze dne 28. 7. 2020,

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2022 (dále jen „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále

též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS úpravy

APV LOK v souvislosti s vytvořením nových služeb v návaznosti na Milostivé léto 2023, 3. vlny programu

Milostivé léto (dále jen „ML“), prostřednictvím které bude možno žádat o odpuštění úroků, penále

a dalšího příslušenství dluhů vůči státu, a zobrazení stavu pohledávek na pojistném, penále a pokutách

OSVC na ePortále CSSZ (dále společně jen „Dílo“). Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této

Smlouvy. Popis podmínek plněníje uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu

a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného

užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 7.226.500,- Kč bez

DPH, tj. 8.744.065 Kč vč. DPH.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.

Maximální cena Díla se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této

Smlouvy, přičemž jednotlivá dílčí plnění jsou předmětem samostatného akceptačního řízení a následné

fakturace odpovídající části ceny dílčího plnění uvedené v Příloze č. 1 dle podmínek RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo, resp. dílčí plnění vystavit Objednateli fakturu

za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a Ize je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za dílčí plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Fakturyjsou splatné do 30 dnů od data jejich doručení

Objednateli.
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3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech a věcném plnění souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti

až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni,

kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy

ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 75 kalendářních dnů

ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují

žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele

včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.
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6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Česká republika - Česká správa sociálního OKsystem a.s.

zabezpečení

v Digitálně podepsal

LUbOS Luboš Wimmer

' Datum: 2023.07.04

WImmer 1425033 +0200-

Jméno: Ing. Luboš Wimmer Jméno:—

Funkce: ředitel odboru implementace Funkce: místopředseda představenstva

aplikačního programového vybavení

Diiitalli siined by

Date: 2023.06.12

—09:46:10 +02'00'

 

 

Misto: Praha Místo: Praha
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1. Předmět Díla

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS provést úpravy

APV LOK v souvislosti s vytvořením nových služeb na ePortále CSSZ a zobrazení stavu pohledávek

na pojistném, penále a pokutách OSVC.

Požadované úpravy:

a)

b)

C)

d)

e)

g)

Výpočet pohledávek

V APV LOK vytvořit tabulku a upravit APV LOK tak, aby byly do novévvytvoFené tabulky

ukládány aktuální pohledávky na pojistném, penále á pokutách pro OSVC. Tato data budou

přenášena do InfoDB, pro novou službu na ePortále CSSZ.

Oddělení pohledávky pro účely mimořádného odpuštění penále

V APV LOK vytvořit tabulku a upravit APV LOK tak, aby byly do nové vytvořené tabulky

ukládány pouze pohledávky, které spadají do období pro účely mimořádného odpuštění

penále. Pohledávky budou obsahovat

. dluhy z doplatků za roky 2021 a předchozí, pokud byl přehled za příslušný rok podán

do 31. 7. 2023,

. penále z doplatku podle stejného pravidla,

. dluhy ze záloh za roky 2019 — 2021,

. penále ze záloh (zahrnout veškeré penále za zálohy do roku 2021, i před rokem

2019).

Tato data budou přenášena do InfoDB, pro novou službu na ePortále ČSSZ.

Pohledávky ze záloh

V APV LOK vytvořit tabulky, kam budou ukládány pohledávky ze záloh a dluhy ze záloh

pro mimořádné odpuštění penále (ML). Tato data budou přenášena do InfoDB, pro novou

službu na ePortále CSSZ.

Ruční zadání dluhu pro mimořádné odpuštění penále (ML)

V APV LOK umožnit zadat ručně spočítanou výši dluhu ve stejné struktuře tabulky, v jaké se

počítá automaticky. V přehledu pohledávek bude v případě výskytu ručně zadané hodnoty mít

tato hodnota přednost před vypočítanou hodnotou. Ruční zadání bude sloužit jako záložní

řešení pro speciální případy. Dluhy ze záloh za celé období budou zobrazeny v jednom řádku

pro jednu OSVC.

Přijmout platby pro mimořádné odpuštění penále

V APV LOK umožnit přijmout platby jak druhu „běžná“ (na jakoukoli pohledávku), tak i

doplatku, který spadá do oblasti ML. Stejnou funkcionalitu vytvořit i pro přijímání plateb

pomocí splátkového kalendáře.

Evidovat oznámení o využití mimořádného odpuštění penále

V APV LOK umožnit zadat datum, kdy OSVČ oznámila využití ML. Pokud bude mít OSVČ zadaný

splátkový kalendář pro ML, zobrazit také datum zadání tohoto splátkového kalendáře. Vytvořit

evidenci těchto oznámení.

Nedobytné pohledávky nepočítat do dluhu

Výpočet přehledu pohledávek upravit v APV LOK tak, aby se do něj nezahrnovaly nedobytné

pohledávky s lhůtou delší než 10 let, Ty nebudou předmětem úprav pro mimořádné odpuštění

penále (ML). Dokud neuplyne lhůta 10 let, dluh zařazený jako nedobytná pohledávka je stále

platný a počítá se z něj penále.
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h) Evidence dluhů s námitkou promlčení

V APV LOK umožnit evidovat dluh, vůči kterému byla vznesena námitka promlčení. Evidenci

těchto dluhu resit obdobně jako pro platební výměry a nedobytné pohledávky. Pro tyto dluhy

nepočítat penále, ale ponechat je jako dluh vůči CSSZ.

ch) Vyhledání OSVČ s možností využití ML

i)

k)

Umožnit vyhledávat podle:

. uhrazeného/neuhrazeného dluhu na pojistném z ML,

uhrazeného/neuhrazeného dluhu na pojistném z ML, k zadanému datu,

uhrazeného/neuhrazeného dluhu z penále na pojistném z ML,

oznámení o využití mimořádného odpuštění penále,

stavu splátkového kalendáře ML,

. zadaného využití odpuštění penále.

Uživatel bude moci nastavit počet záznamů ve výstupu ve formátu CSV. Výstup bude možné

zvolit ve dvou variantách:

. detailní, který bude odpovídat výpisu na obrazovce pro dluhy,

. agregovaný - jeden řádek pro každou OSVČ s agregovanými sloupci pro pohledávky

pojistného, uhrazeném pojistném, pohledávkou penále, uhrazeném penále a penále

prominutém penále v souvislosti s využitím ML.

Přehled splátkových kalendářů pro mimořádné odpuštění penále

V APV LOK umožnit výstup z evidence splátkových režimů, které se týkají ML. Výstup bude

možné zvolit ve dvou variantách:

. detailní — u jednotlivých položek bude doplněna výše úhrady a datum poslední připsané

úhrady,

. agregovaný — jeden řádek pro každý splátkový kalendář s agregovanými údaji o celkové

pohledávce (pojistné/penále), celkové úhradě a datu poslední platby.

Výstup bude vytvořen ve formátu CSV.

Úprava hromadného dopočtu penále

Upravit stávající funkcionalitu v APV LOK pro hromadrlý dopočet penále. Dávkový výpočet

upravit podle individuálního výpočtu pro jednotlivé OSVC.

Úprava hromadného výpočtu se skládá z těchto změn:

- Umožnit výpočet penále z doplatku za zadaný rok, počínaje rokem 2017 (zrušit časové

omezení a umožnit volbu roku),

. Umožnit výpočet penále ze záloh za zadaný rok, počínaje rokem 2019 (zrušit časové

omezení a umožnit volbu roku),

- Penále ze záloh počítat i pro OSVČ, které mají za daný rok podaný přehled,

. Penále z doplatku počítat i pro OSVČ, které mají zadaný platební výměr nebo splátkový

kalendář.

Poznámka: Při hromadném výpočtu penále neuvažovat OSVČ, pro které existuje záznam

o insolvenčním řízení bez ohledu na jeho stav, případně způsob uzavření. Nepočítat penále

z dluhů, u kterých byla vznesena námitka promlčení.

Úprava kontroly penále

Upravit stávající funkcionalitu v APV LOK pro „Kontrolvu období výpočtu penále z doplatku“. Do

výstupu této sestavy budou nové vstupovat OSVC, které nemají vůbec nebo jen zčásti

spočítané penále.
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Proti stávajícímu řešení je nutné

a) doplnit:

. OSVČ s vystaveným splátkovým kalendářem a uvedením důvodu pro jeho vystavení,

b) vyřadit:

. OSVČ, které ukončily činnost do konce roku, za který se penále z doplatku hodnotí,

a následně již SVC nebyla zahájena,

. OSVČ v režimu PAU I s fiktivním přehledem. U těchto OSVČ nelze penále spočítat, jsou

tedy v kontrolní sestavě zbytečně.

|) Celkový přehled výsledků pro ML

Připravit výstup s celkovými výsledky za jednotlivé OSSZ. V sestavě bude seznam OSVČ,

kterým bylo odpuštěno penále. Za každou OSVC bude uvedeno:

- Číslo pojištěnce.

- Jméno a příjmení.

- Částka vybraného pojistného.

- Částka odpuštěného penále.

V záhlaví sestavy budou souhrnná čísla:

0 Celková částka vybraného pojistného.

- Celková částka odpuštěného penále.

- Počet OSVČ, kterým bylo penále odpuštěno.

Sestavu vytvořit ve formátu CSV.

m) Upravit a doplnit výstupní datové struktury

Do InfoDB předávat nově upravené a doplněné hodnoty z nových datových struktur, které

byly uvedeny ve výše uvedených bodech:

. dluhy osvč,

. dluhy z mimořádného odpuštění penále,

. záznam o splátkovém kalendáři; k základním údajům z databáze dopočítat celkovou výši

předpisu, úhrady a datum poslední úhrady za splátkový kalendář,

. položky splátkového kalendáře použít k výpočtu úhrad a přenést do InfoDB,

. evidenci nedobytných pohledávek (a platebních výměrů),

. položky nedobytných pohledávek (a platebních výměrů),

. evidenci dluhů s námitkou promlčení,

. údaje o prominutém penále,

. údaje o vyměřovacím základu z posledního přehledu, pro přenos nově centralizovaných

dat OSVC z OSSZ pro publikaci na ePortále CSSZ.

n) Úprava programu mosO37 pro přístup k novým tabulkám. Program mosO37 řeší komunikaci

programů APV LOK s databází Informix.

o) Úprava rozhraní na ePortál ČSSZ. Upravit definice výstupních datových struktur. Z těchto

struktur budou data přebírána do InfoDB (zdrojová databáze pro ePortál CSSZ).

p) Rozšíření kontrolního zobrazení nově synchronizovaných a ztotožněných dat.

Veškeré zkratky použité výše v popisu předmětu plnění dílčí zakázky jsou zavedeny a uvedeny v RS.
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2. Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech

(dále jen „CD“)

 

Role
 

    

     

  

  

Architekt

informačního

 

  

 

 
Procesní

analytik

   

 

Projektový

   

  
Tester Ostatní

manažer

  s stému
 

Sazba (Kč bez DPH)

Pracnost a ceny

Celkový počet ČD

Celková cena (Kč bez DPH)

Celková cena (Kč bez DPH): 7 226 500,00

Celková cena (Kč s DPH): 8 744 065,00

 

 

  

3. Harmonogram plnění

Plnění bude předmětem akceptačního řízení dle následujícího harmonogramu a jeho předání

a konečná akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci celkové ceny.

 

 

 

 

Termín odevzdání Objednateli , „ ,

„ , „ ' Nasazenl Z „ , d Konecna

Návrhu Plnenl pro Plnenl pro plnění do PP ěřisZehÉtZC'tZÍ: akceptace
. . .

řešení nasazeni nasazeni Objednatelem Objednatelem

do TP do PP

+14 ' h d '

+1 pracovní v pracovnic , m + max 15

T+1O T+50 T+60 : predani plneni ke , ,

den „ , _ pracovnichdni

konecne akceptaa      
 

„T“ = datum nabytí účinnosti této Smlouvy, „TP“ = testovací prostředí Objednatele,

„PP“ = produkční prostředí Objednatele.

Termíny odevzdání Objednateli jsou uvedené v kalendářních dnech.

4. Akceptační kritéria

Objednatel akceptuje Dílo v případě, že:

. Zhotovitel předá Objednateli úplné znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení; splnění

tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;

. Zhotovitel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do testovacího

prostředí (TP) Objednatele; splněnítohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným

předávacím protokolem;

. Zhotovitel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci

do produkčního prostředí (PP) Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno

oboustranně podepsaným předávacím protokolem;

. Zhotovitel předá Objednatelem odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou

dokumentaci a zdrojové kódy celého APV LOK se zapracovanými změnami, vše

na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk); splnění tohoto kritéria bude potvrzeno

oboustranně podepsaným předávacím protokolem;

. Nainstalované verze APV LOK se zapracovanými úpravami jsou plně funkční

VPP Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným

konečným akceptačním protokolem;
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. Zhotovitel poskytne zvýšenou podporu bezprostředně po nasazení verzí APV LOK do PP

Objednatele vdélce 14 pracovních dní. Zvýšená podpora v těchto pracovních dnech

zahrnuje:

. sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně

implementace a uvolnění případných opravných verzí pro všechna prostředí

Objednatele;

. poskytování Objednatelem vyžádaných konzultací v čase 7:00 — 16:00 hod.

(telefonicky i e—mailem).

Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním

protokolem.

5. Předání Díla

Předání a převzetí Díla, resp. dílčího plnění dle této Smlouvy bude prováděno vždy vsouladu

s příslušnými ujednáními čl. IV. RS.
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Příloha č. 2 - Podmínky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele

v rozsahu dle kapitoly „3.7 Požadovaná součinnost“ Přílohy č. 1 RS.

Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny

v Návrhu řešení.

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů

relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů k 31. 5. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace
6. , . , . 3.10

pracovni stanice 3.10.pdf pracovni stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_praVId|are|easemanagementu_a Standard Release managementu 1_2_7

pv_1_2_7.pdf

9. std_net_2.2.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2.2

Programátorské konvence.NE|' 2.0 — , ,
10. 4. 5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NE|' 1_0_19

Standard pro vývoj, nasazení a

11. std_BizTa|kDevelopment_v3.pdf provoz Microsoft BizTalk Server 3.0

v prostředí CSSZ

12 AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06. Požadavky na nové aplikace při 9 06

' pdf integraci do AAA portálu '

. Standard pro tvorbu, předávání a

13. Žžagdcagdůrojvorbu_skriptu_db_Or spouštění skriptů v databázích 0.5

_ ' .p Oracle , ,

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4. WS_API_DMA — Standard rozhraní 4.3.3

3.3.pdf pro ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0. 6.pdf Standard systemove konfigurace 0.6

aplikacnich serveru

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

18 Standard Komunikace SD s exter Standard komunikace Servicedesku 1 00

' firm v1_00.doc s externími firmami '

„ , Standard provozních prostředí v
19. Std provoz prostredi v4.pdf prostředí IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21 Standard požadavků na formu a Standard požadavků na formu a 1 10

' obsah logů v1.10.pdf obsah logů '

„. , , Standard pro uživatelské rozhraní

22. Standard pro uzivatelske rozhrani klientských webových aplikací IIS 1.00
klient web apl v1.0.pdf v . ,. , „.

v CSSZ pro interni | externi uv2|vatele

56 1 Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na 0 4

' ' otevřená data.pdf otevřená data '

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standa? WUZ'Van' kmenoWCh 0.4
eVidenci

56 4 Standard Využívání datového Standard využívání datového 0 5

' ' katalogu.pdf katalogu '

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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