

**Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu**

| Číslo položky | Popis položky  | MJ  | Množství | Cena za jednotku Kč/MJ | Cena celkem Kč |
|---------------|--|-----|----------|------------------------|----------------|
|               | <b>Výměna pražců za KV v.č. 357 a ve spojce v.č. 353 - v.č. 4 v žst. UnL západ</b>   |     |          |                        |                |
|               | <b>Materiál</b>  |     |          |                        |                |
|               | <b>Materiál dodaný objednatelem</b>  |     |          |                        |                |
| 5956101000    | Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm   | kus |          |                        |                |
| 5956116000    | Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260   | m3  |          |                        |                |
| 5955101005    | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třída min. Bil (dodá stavba "GPK")  | t   |          |                        |                |
| 5958128010    | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)  | kus |          |                        |                |
| 5956213040    | Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6  | kus |          |                        |                |
|               | <b>Materiál dodaný zhotovitelem</b>  |     |          |                        |                |
| 5958134040    | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6  | kus |          |                        |                |
| 5958134075    | Součásti upevňovací vrtule R1(145)   | kus |          |                        |                |
| 5958134080    | Součásti upevňovací vrtule R2 (160)  | kus |          |                        |                |
| 5958128010    | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)  | kus |          |                        |                |
| 5958158070    | Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)  | kus |          |                        |                |
| 5958158005    | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6  | kus |          |                        |                |
| 5955101025    | Kamenivo drcené drť frakce 4/8   | t   |          |                        |                |
|               | <b>Výkony</b>  |     |          |                        |                |
| 5906010010    | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu vyzisku na skládku a skládkovné. | kus |          |                        |                |
| 5906020110    | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu vyzisku na skládku a skládkovné.                       | kus |          |                        |                |
| 5905025010    | Doplnění stezky šterkordtí ojedinelé ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojedinelé ručně z vozíku nebo souvislé mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.   | m3  |          |                        |                |
| 5905023020    | Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkordtře přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.   | m2  |          |                        |                |
| 5906105010    | Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstojení do součástí a uložení pražců.   | kus |          |                        |                |
| 5909041010    | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.  | m   |          |                        |                |
| 5905100020    | Úprava kolejového lože souvisle strojně v kolejí lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.  | km  |          |                        |                |
| 5905095040    | Úprava kolejového lože ojedinelé ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinelé vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.  | m   |          |                        |                |
| 9902100100    | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo vyzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.  | t   |          |                        |                |
|               | <b>Doprava kameniva 32/63</b>  |     |          |                        |                |
| 9902100100    | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo vyzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.  | t   |          |                        |                |
|               | <b>Doprava kameniva 4/8</b>  |     |          |                        |                |
| 5999005020    | Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložišťe nebo do skládku.  | t   |          |                        |                |
| 9902900200    | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.   | t   |          |                        |                |
| 997221561     | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km  | t   |          |                        |                |
|               | <b>Doprava a naložení nových a vyzískaných pražců z TO</b>   |     |          |                        |                |

|               |   |    |  |  |             |
|---------------|---|----|--|--|-------------|
| 9902900200    | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | t  |  |  |             |
| 997221561     | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km   | t  |  |  |             |
|               | <i>Doprava a naložení užitých betonových pražců</i>   |    |  |  |             |
| 9902900100    | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.        | t  |  |  |             |
| 997221551     | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km   | t  |  |  |             |
| 9903200100    | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km   | ks |  |  |             |
|               | <i>přeprava Liebherr</i>  |    |  |  |             |
| 024101001     | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců  | %  |  |  |             |
| 031101001     | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč  | %  |  |  |             |
|               | <b>CELKEM</b>   |    |  |  |             |
| <b>CELKEM</b> |   |    |  |  | <b>0,00</b> |

Výměna pražců za KV v.č. 357 a ve spojce v.č. 353 - v.č. 4 v žst.ÚL západ

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3805161

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 25442908-9240-4663-a484-263e1664ee11

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.07.2023 11:02:04



3f234571-09f8-4011-9fa9-b7d679bf9e5f