



Zadání stavby „EOV Sokolovská – Balabenka“

SO 22 Elektrické ovládání a ohřev výměn



Další požadavky



Termíny (informace pro potřeby výběru zhotovitele projektu):

- odevzdání čistopisu PD (včetně dokladové části) do 12 měsíců od podpisu prováděcí smlouvy
- zajištění autorského dozoru do 31. 12. 2025