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Dodavatel

IČO 27738795 DIČ IČO DIČ

Město Strakonice

Strakonice I, Velké náměstí 2

00251810

Odběratel

CZ00251810CZ27738795

Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583

Drásov664 24 386 01 Strakonice

Vyřizuje Kontaktní osoba

 

Datum vytvoření
Kód akce OP-2021-004136

Kheler Michal

Ceny jsou uváděny Bez daně

Vytvořil

15.06.2023 15.07.2023

Objemová sleva(-), přirážka(+) v % -8,00

Sleva(-), přirážka(+) v %

15.06.2023

PLATNOST NABÍDKY: -

Kód zboží Sazba
DPH %

Cena za
jednotku

Název zboží Množství MJ Sleva [%] Cena celkem DPH CelkemSleva

21,0050 300,00KO-180KG-10 Kolotoč na sezení s vnitřními sedáky
o 1.8 m (v.p. do 1m. celokovový.
zelený RAL 6018)

1,00 ks -8,00 46 276,00 9 717,96 55 993,96-4 024,00

21,003 500,00KO-180KG-10_ Montáž 1,00 ks -8,00 3 220,00 676,20 3 896,20-280,00

21,0016 800,00VH-201KG-10 Vahadlová houpačka (dvoumístná.
v.p. do 1m.celokovová. zelená)

1,00 ks -8,00 15 456,00 3 245,76 18 701,76-1 344,00

21,002 200,00VH-201KG-10_ Montáž 1,00 ks -8,00 2 024,00 425,04 2 449,04-176,00

21,0010 100,00LA-116KZnP-10 Lavička – pouze k zabetonování (s
opěradlem. v.p. do 1m. plast/kov Zn)

1,00 ks -8,00 9 292,00 1 951,32 11 243,32-808,00

21,001 410,00LA-116KZnP-10_ Montáž 1,00 ks -8,00 1 297,20 272,41 1 569,61-112,80

CZK93 853,8977 565,20

-6 744,80

84 310,00

CZK

CZK

Sleva celkem

Výsledná cena

bez DPH s DPH

Cena celkem 17 705,10

DPH

102 015,10

-1 416,41

16 288,69

-8 161,21

DOPRAVA  ZDARMA

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 

GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 

povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a 

podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka 

dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování 
technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu 

se prodlouží i celková délka výstavby).

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

- montáž prvku na místě realizace

- výkopové práce pro kotvení prvku
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- osazení, ukotvení prvku do připravených základů
- betonáž základů prvku

V ceně montáže není obsaženo:

- případné terénní úpravy
- odvoz a uložení vykopané zeminy

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle 

jednotlivých tech. listů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí s 

tím, že pokud zhotoviteli písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto 

rozložení herních prvků provede sám zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení 
oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána písemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že 

změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky tomu dojde k časové prodlevě samotné 

realizace, je zhotovitel oprávněný účtovat toto časové prodlení jako vícepráce v ceně 850,- Kč/hod/os bez 

DPH, případně zmařený výjezd v ceně 7500 Kč bez DPH.

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je 

rovinaté, případná svažitost nepřesahuje 2%. Jinak zarovná budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření 
dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu 

tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno 

tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před 

zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené 

vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.
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