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Smlouva o vypořádání za rušenou část vodního díla  

číslo O994220068 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   

Smluvní strany: 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

zastoupený: Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, finančním ředitelem 

IČO: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

 vložka 9473 

dále jen „Povodí Labe“ 

Obec Všeň 

se sídlem:  Všeň 10, 512 65 Všeň    

zastoupená:  Radkem Vytinou, starostou obce 

IČO:   00276278 

dále jen „stavebník“ 
 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o vypořádání za rušenou část vodního díla  

(dále jen „smlouva“): 

Článek 1 

1. Česká republika je vlastníkem a Povodí Labe má na základě zákona č. 305/2000 Sb., 

o povodích, ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 

a s přihlédnutím k § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem České republiky, a to mimo 

jiné i se stavbou vodního díla: 

 Všeňský: Všeň, ř. km 0,912 – 3,076, stavba není zapsaná ve veřejném seznamu – 

katastru nemovitostí, vedená v evidenci Povodí Labe pod inventárním číslem 

9051014485, uvedená do provozu v roce 1975, umístěná v korytě vodního toku 

Všeňský potok (IDVT 10181669), který je ve správě Povodí Labe, (dále jen „VD“)  

2. Stavebník připravuje stavební akci „Revitalizace Všeňského potoka a jeho nivy“ (dále jen 

„Stavba“). Stavba bude realizována na pozemku p.p.č. 2358 v k. ú. Všeň, který je ve vlastnictví 
České republiky a právo hospodařit s ním má Povodí Labe, a na pozemcích ve vlastnictví 
stavebníka.  

3. Realizací Stavby bude zrušena: 

 část vodohospodářské úpravy Všeňský: Všeň – o délce 1 650 m, v úseku ř. km 1,02 – 
2,67 vodního toku Všeňský potok, umístěné na pozemku p.p.č. 2358 v katastrálním 

území Všeň, který je ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s ním má Povodí 
Labe (dále jen „Rušená část VD“).  

4. Povodí Labe souhlasí s odstraněním Rušené části VD na náklady stavebníka v rámci realizace 
Stavby za podmínky úplného zaplacení náhrady dle článku 2 této smlouvy.    
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Článek 2 

1. Stavebník se zavazuje uhradit Povodí Labe peněžní náhradu za Rušenou část VD uvedenou 

v odstavci 3 článku 1. této smlouvy (dále jen „Náhrada“) sjednanou dohodou smluvních stran 

ve výši 10 000 + DPH v platné výši (2 100 Kč). Stavebník uhradí dále cenu za zpracování 

znaleckých posudků ve výši 4 000 Kč (cena je bez DPH). Náhrada celkem činí 16 100 Kč 

(slovy: šestnáct tisíc jedno sto korun českých). 

2. Náhradu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku uhradí stavebník jednorázově na účet Povodí 

Labe do 30 kalendářních dnů od oboustranného podpisu této smlouvy na základě zálohového 

listu. Povodí Labe vystaví a zašle stavebníkovi do 15 kalendářních dnů po připsání částky na 

jeho účet daňový doklad.  

Článek 3 

1. Povodí Labe má právo písemně odstoupit od této smlouvy a odvolat svůj souhlas s realizací 

Stavby v následujících případech: 

a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 

smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu 

§115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) Stavba bude prováděna v rozporu s podmínkami vymíněnými Povodím Labe v průběhu 

realizace této Stavby, 

d) Stavba nebude uvedena do užívání ani do 5 let od uzavření této smlouvy, 

e) neuhradí-li stavebník Povodí Labe Náhradu podle článku 2. této smlouvy nejpozději do 30 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Povodí Labe je povinno před odstoupením od smlouvy písemně upozornit stavebníka 

na možnost odstoupení a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění závadného 

stavu v délce nejvýše 30 kalendářních dnů.  

2. Stavebník má právo písemně odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 

a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 

smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu 

§115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku se všemi důsledky dle obecných 

právních předpisů, včetně povinnosti stavebníka k uvedení VD do původního stavu na náklady 

stavebníka, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odstoupení je účinné doručením písemného 

oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Nedojde-li k odstranění Rušené 

části VD ani k jinému zásahu do VD stavebníkem, případně bude-li VD na náklady stavebníka 

uvedeno do původního stavu, má stavebník právo na vrácení zaplacené Náhrady do 60 dnů 

po účinnosti odstoupení od smlouvy, resp. po uvedení VD do původního stavu. Povodí Labe je 

oprávněno při vrácení zaplacené Náhrady dle předchozí věty odečíst a ponechat si náklady na 

zpracování znaleckých posudků ve výši 4 000 Kč a dále částku 2 000 Kč + DPH v zákonné výši 

jako paušální úhradu administrativních nákladů spojených s uzavřením a zrušením této 

smlouvy.  
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4. V případě jakéhokoli zásahu stavebníka do části VD před úhradou Náhrady dle článku 2. této 

smlouvy bude tento postup považován za porušení smluvních povinností ze strany stavebníka, 

tj. zásah do části VD bez souhlasu Povodí Labe, kdy Povodí Labe bude oprávněno postupovat 

dle platných právních předpisů a zároveň pro tento případ smluvní strany sjednávají smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč, kterou bude Povodí Labe oprávněno požadovat po stavebníkovi. 

Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty přitom nejsou dotčeny případné další nároky Povodí 

Labe na náhradu škody či jiné nároky dle platných právních předpisů. 

Článek 4 

1. Stavebník se zavazuje, že před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo před 

podáním oznámení o záměru započít s užíváním Stavby, zašle Povodí Labe jeden originál 

zaměření skutečného provedení Stavby v tištěné i elektronické podobě.  

2. Stavebník se zavazuje uvádět Povodí Labe jako partnera Stavby na všech propagačních 

tiskovinách, informačních cedulích, internetových prezentacích, příspěvcích na sociálních sítích 

a dalších obdobných veřejných sděleních, souvisejících se Stavbou.  

 

Článek 5 

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 

této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Povodí Labe prohlašuje, že má vytvořený 

ucelený program compliance opatření, v jehož rámci se vymezuje proti protiprávnímu či jinému 

nekalému jednání, jeho vzniku předchází, jakož i má zavedeny mechanismy k jeho odhalování. 

Program compliance opatření je dostupný na webové stránce www.pla.cz. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 

ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 

(včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze  smluvních stran nemohla být uznána 

odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 

zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně 

jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Smluvní strany si neprodleně oznámí 

důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, 

zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 

oznamovací povinnosti. 

Článek 6 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že písemnost se považuje za doručenou 

(a to bez ohledu na den doručení a i v případě, pokud adresát odmítne písemnost převzít či ji 

nevyzvedne v úložní lhůtě) 10. kalendářní den počínaje dnem prokazatelného odeslání druhé 

smluvní straně na adresu event. sídlo uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy 

a úhradě Náhrady stavebníkem na účet Povodí Labe obdrží stavebník jeden stejnopis smlouvy a 

dva stejnopisy podepsané smlouvy si ponechá Povodí Labe. 

5. Tato smlouva může být měněna formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě, 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

http://www.pla.cz/
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6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, 

vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Obce Všeň na svém zasedání dne 21.6.2023 usnesením 

č. U 52/2023 ZO. 

 
 
V Hradci Králové dne ......…...............             Ve Všeni dne .........................……. 

 

      

 

 

 

.............................................………....                 ……....................................……....... 

za Povodí Labe                   za stavebníka 

Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA   Radek Vytina  

finanční ředitel      starosta obce 

 

 

 

         

                         


