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S MLOUVA O DÍLO Č . 23-3956 

uzavřená podle ust. §  2586 a násl. zákona Č. 89/2012 S b., občanský zákoník v platném znění, 
vypracování projektové dokumentace pod názvem: 

„Aquapark Uherské Hradiště - rekonstrukce střech objektů" 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 
název: 

s í dl o:  
zastoupené: 

IČO: 

DI Č:  
bankovní spojení: 
Č . účtu:  

Město Uherské Hradiště 

Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 
Ing. S tanislavem Blahou, starostou města 

00291471 
CZ00291471 
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. J akub Talák, odbor investic 
tel. oprávněné osoby: 572 525 279 
e-mail: jakub.talak@ mesto-uh.cz 
mobilní číslo: 605 203 071 

(dále jen „Objednatel') 
a 

1.2. Zhotovitel 
název: 

s í dl o:  
zastoupení: 

IČO: 

DI Č:  

G G AR CH ICO a.s. 
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 

469 94 432 

0Z46994432 
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236 
bankovní spojeni: 
Č . účtu: 1
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 

mobilní číslo: 

(dále jen „Zhotovitel )̀ 

2. PŘE DMĚT S MLOUVY  

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu 
objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 



2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek 
této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na 
vlastní náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit 
Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla. 

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 

3. PŘE DMĚT DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pod názvem „Aquapark Uherské Hradiště —
rekonstrukce střech objektů" v rozsahu a členění dle bodu 3.3 této smlouvy. S oučástí díla je i inženýrská 
činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla. 

Záměrem objednatele je rekonstrukce části střech objektů aquaparku Uherské Hradiště. Konkrétně se 
jedná o střechu nad hlavní bazénovou halou, nad dětským bazénem a nad wellness. R ekonstrukce 
střech se plánuje z důvodu jejich špatného technického stavu a z důvodu, že má objednatel záměr na 
uvedené střechy umístit fotovoltaickou elektrárnu. 

Byl proveden stavebně technický průzkum, který tvoří podklad pro zadání této projektové dokumentace, 
pod názvem Technická pomoc - provedení sond do plochých střech, koncepční návrh řešení opravy 
střechy, zpracovaná společností DE KPR OJ E KT s.r.o., březen 2023. Na základě navržených variant 
provedení bude navržena nejvhodnější varianta a ta bude rozpracována do formy projektové 
dokumentace. 

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla. 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou: 

- Technická pomoc - provedení sond do plochých střech, koncepční návrh řešení opravy střechy, 
zpracovaná společnosti DE KPR OJ E KT s.r.o., březen 2023 

- Fotodokumentace 

- Zaměření stávajícího stavu 

3.2. Obecné požadavky na zpracování PO jakož i následné zhotovení díla (stavby). 

Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČS N, E N požaduje objednatel 
dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností: 

- koordinace návrhu skladby střešní krytiny s návrhem fotovoltáické elektrárny, kterou objednatel rovněž 
navrhuje, 

- návrh skladby střešního pláště musí být v souladu se záměrem objednatele umístit na dotčených 
střechách fotovoltaickou elektrárnu. 

- v rámci návrhu řešit i dotčené profese (např. hromosvod, záchytný systém, ZTI atd.) 

3.3. Předmět díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, která bude obsahovat: 

- Požadavkem Objednatele je zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení - územního 
rozhodnutí a stavebního povolení (DS P) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS ) 
pod názvem „Aquapark Uherské Hradiště —  rekonstrukce střech objektů". 

3.3.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DS P) 

Předmětem této části díla je zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DS P) 
včetně inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného rozhodnut(—  společného povolení 

 



dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona Č. 183/2006 S b., o 
územním plánován( a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve zněni pozdějších předpisů a 
doplněn(, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebniho úřadu, 
tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební 
povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených 
orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi a ostatními 
účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření stávajícího stavu, geodetického 
zaměření, vytyčení hranice. S oučástí díla zhotovitele je rovněž vyhotovení a předložení dílčí 
dokumentace nutné pro případné zabezpečení souhlasu ostatních účastníků územního řízení či 
majetkového vypořádáni. S oučástí této části projektové dokumentace je rovněž propočet ceny 
stavebních prací. 

Vyřízení všech potřebných vyjádřen(, stanovisek k vydání společného povolení bude součástí 
projekční činnosti. 

Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), 
vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány 
v rámci výrobních výborů. 
Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: 

Pracovní paré —  pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sít(. 
Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát 
"PDF"); 

Č istopis —  kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF"); S oučástí bude rovněž propočet ceny stavebních 
prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě. 

Zhotovitel je povinen neprodlené opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá. 

DS P bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. 

3.3.2. Projektová dokumentace pro provedení stavby (OPS ) 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro proveden( stavby. 
Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona Č. 183!2006 S b., ve znění pozdějších 
předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcich předpisů, v rozsahu a v souladu s 
vyhláškou Č. 499/2006 S b., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
S oučástí této části dokumentace je rovněž zpracován( odpovědí v průběhu zadávacích řízení na 
Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona Č. 134/2016 S b. o zadáván( 
veřejných zakázek v platném znění na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních 
dnů po jejich obdr₹ení. 
PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracován( nabídky pro zadání díla dle 
zákona č. 134/2016 S b. o zadáván( veřejných zakázek, v souladu s vyhl. Č .169/2016 S b., kterou 
se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadán( veřejné zakázky na 
stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky 
soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní 
náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle §  12 vyhlášky. 
R ozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem Č. 563/1991 S b., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře: 
- 6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 

(formát "DWG" a „PDF"). 
- výkaz výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotovení 

v digitální podobě na CD/DVD (formát „E XCE L" a "PDF"). 
Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. Č . 169/2016 S b. V rozpočtu a 
výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr 

 



bude uvedena jejich technická specifikace, trn. podrobný technický a uživatelský standard. 
R ozpočet stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok. 

3.4. Projednání PD, inženýrská činnost 
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami. 
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat kjednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo 
správce objektu, Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro 
hladký průběh jednáni a realizace díla. 

3.4.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i dalši 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 
3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracováváni 

projektové dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti; 
3.4.1.2. veškeré další připadné služby souvisejíci a nezbytné pro vypracováni 

kteréhokoliv stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské 
činnosti; 

3.4.1.3. prezentaci projektu vedeni města, případně občany, či místní komisi. 
3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 

zákona č. 134/2016 S b., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla: 
3.4.2.1. zpracováni odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 
2 pracovních dnů po jejich obdržení; 

3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru; 

3.4.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru; 

3.4.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru. 

3.5. S polupráce při provádění stavby —  autorský dozor (AD) 

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to na 
základě objednatelem vystavené objednávky. Pro výkon autorského dozoru se sjednává 
odměna uvedená v odstavci 5.2. Zhotovitel má právo účtovat odměnu na základě 
objednavatelem odsouhlaseného výkazu o výkonu své činnosti. 

3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. J e povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese. 
Při realizaci díla je povinen řádné se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových 
pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas 
upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), 
jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je 
povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, 
a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli 
vznikne. 

 



4. TE R MÍNY  A MÍS TO PLNĚNI 

4.1. Místem plnění je místo stavby, „Uherské Hradiště areál stávajícího Aquaparku" tj. budova 
aquaparku, ul. S portovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště. 

4.2. Termín zahájeni projektových prací 

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této 
smlouvy, přičemž smluvní strany předpokládají podpis této smlouvy ke dni 10.07.2023. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
10 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předáni staveniště mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti, a to na základě vystavené 
objednávky. 

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od S mlouvy odstoupit. 

Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

4.2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících terminech: 

4.2.5.1. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DUR  + DS P) 
Dokumentace pro stavební povolení (DS P) bez vyjádření dotčených orgánů bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 10 týdnů od podpisu smlouvy. 
Dokumentace pro stavební povolení (DS P) včetně vyjádření dotčených orgánů bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 18 týdnů od podpisu smlouvy. 

4.2.5.2. Dokumentace provedení stavby (DPS ) 
Dokumentace provedení stavby (DPS ), vč. dokladové části a rozpočtu, bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 28 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději 
však do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 

4.2.5.3. S polupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení 
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby. 

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, 
závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním 
Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. 

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
a) Pokud Zhotovitel zjisti, ₹e pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání. 

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolnost(, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

c) O případném prodlouženi kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné. 

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle S mlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách. 

4.2.6. Místo předání PD 
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetl dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele. 
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5. CE NA ZA PŘE DMĚT DILA 

Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řlzení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
a nabídce zhotovitele. 

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí 
Cena bez DPH 338.500,- Kč 
Výše DPH 21% 71.085,- Kč 
Cena včetně DPH 409.585,- Kč 

Z toho 

5.1.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DS P) 
Cena bez DPH 244.500,- Kč 
Výše DPH 21% 51.345,- Kč 
Cena včetně DPH 295.845,- Kč 

5.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS ) 
Cena bez DPH 94.000,- Kč 
Výše DPH 21 % 19.740,- Kč 
Cena včetně DPH 113.740,-Kč 

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 750,- Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí 
celkové nabídkové ceny PD (viz 3.5.1.). 

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření 
smlouvy předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel 
však bere na vědomí, ₹e jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto 
skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným 
částkám v zákonné výši. 

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této S mlouvy. Další parě 
budou poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací). 

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky: 
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou; 
b) průzkumy, expertizy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případné 

požadované DO; 
c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následné Objednateli 

přefakturovány); 
d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a 

případnými dalšími souvisejícimi investicemi. 

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto 
podmínek: 

a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtováni výše dané z 
přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 

d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla. 

Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. 

5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností: 

a) faktické provedení fakturovaných činností, 
b) předání a převzetí díla nebo její části, 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí dila nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat, 

  



d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem. 

5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemné sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny. 

6. PLATE BNÍ PODMÍNKY  

S mluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto: 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. S mluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad). 

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena 
průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur') vystavených Zhotovitelem vždy po 
dokončení příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze 
inženýrské činnosti, přičemž cena dokumentace DS P je splatná: 70% pro předání 1. paré PD 
a 30% po předání kompletní dokumentace DS P vč. vyjádření. 

6.4. Cena za ostatní činnosti (nále₹itosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace 
bude uhrazena současné s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní 
Č innosti (nále₹itosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena 
jednorázové podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku 
zadávacího řízení na Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek. 

6.5. S platnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla 
Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, ₹e Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemné 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dilo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného 
a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání dila. 

6.7. J sou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními §  92a - §  92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.8. S azba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.9. J sou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, ₹e: 

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postaven(, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.10. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura'). Faktura musi kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) označení smlouvy; 
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b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, ₹e dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této S mlouvy podmínkou pro 
fakturaci; 

d) lhůtu splatnosti faktury; 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji 
ve lhůtě péti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen 
zaslat Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná 
běžet až od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované nále₹itosti, 
Objednateli. 

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabyt( statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona Č. 
235/2004 S b. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plněni odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §  109a zákona Č. 235/2004 S b., o dani z 
přidané hodnoty, v platném zněni. 

7. PR OVÁ DĚNÍ DÍLA A S OUČINNOS T S MLUVNÍCH S TR AN 

7.1. Pro potřeby této S oD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb. 

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednáni s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případné obvyklé. 

7.3. Dllo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

7.5. S mluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučené, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany V jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy. 

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace 
a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě 
písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro 
dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence 
Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli 
a jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo kjejich 
poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit 
kontakty ve věci předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání 

 



s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel 
na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemné 
odsouhlasit. 

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodlené a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne. 

8. PŘE DÁ NÍ A PŘE VZE TÍ PŘE DMĚTU DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů 
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho 
řádným dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu dila Objednateli 
v sídle Objednatele a to bez vad a nedodělků. 

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu dila dle čl. 3 odst. 3.3. dokončené dle 
časového harmonogramu do péti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit 
na předávacím protokolu a to i před termínem plnění. Má-li kjednotlivě části projektu 
dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které 
brání užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli 
nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného 
předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději 
do 15-ti dnů ode dne předání díla. 

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele. 

8.7. O předání a převzetí řádné zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran ajehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol 
o odstraněn( vad a nedodělků prokazující, ₹e dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 

(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech); 
8.8.3 S oupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení; 
8.8.4 S oupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
8.8.5 Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá. 
8.8.6 V případě, ₹e Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít; 

8.8.7 Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění; 

8.8.8 S oupis příloh. 

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 

  



předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat 
bez jakýchkoliv výhrad. 

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody 
na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdáni a převzetí 
díla. 

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.3. této smlouvy konečné verze 
projektové dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

9. ZÁ R UKY  ZA DÍLO 

9.1. Odpovědnost za vady díla  
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace). 

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli. 

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad  
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstraněn( zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 
smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.3. S mluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou urči Objednatel dle objektivních hledisek. 

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a 
v záruční době. 

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 9.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přisluši Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil. 

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu dila dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinnosti Objednatele dle této smlouvy. 

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
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povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. 
V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran. 

9.10. S mluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a 
předpokládány, ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné 
a zhotovitel je měl z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů 
hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené 
částky podílem ve výši 10%, maximálně však 10 tis. Kč. 

10. ZMĚNY  PR OJ E KTOVÉ  DOKUME NTACE  

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace 
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 

Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo 
více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který" vypracoval 
Zhotovitel. 

10.2. Změny projektové dokumentace 
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení 

nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či 
výkresů v již zpracované projektové dokumentaci. 

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby; 

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení. 

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažuji zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací. 

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace 
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízeni na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně. 

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele. 

11. S MLUVNÍ POKUTY  

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody. 

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v čí. 4) 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý 
kalendářní den prodleni. 

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý 
i započatý den prodleni. 

 



11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 10 tis. Kč. 

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušeni smlouvy. 

11.6. S mluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru -  Pokud 
Zhotovitel nesplní některou S mlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů. 

11.7. S mluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská 
činnost související s DPS  - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení 
u kterékoliv ostatní činnosti definované S mlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů. 

11.8. S mluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci  Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý nedodělek 
či vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou  Pokud bude Objednatel v prodlen( s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.10.Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplněni své smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty. 

11.11.Zoůsob vyúčtování smluvní pokuty 

11.11.1. S mluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtováni smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. S trana povinná je povinna vyúčtování 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
příslušného vyúčtováni. 

11.11.2. S trana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, ₹e s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlen(, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

11.11.3. S mluvní pokutu nebo úrok z prodleni vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

11.11.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

11.12.  Lhůta splatnosti smluvních pokut  

11.12.1. S trana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

11.12.2. S tejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

11.13.Zaplacenim smluvni pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 



12. ODS TOUPE NÍ OD S MLOUVY  

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. §  1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran 
pouze za podmínek dále uvedených. 

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, ₹e došlo k porušeni povinnosti 
plynouc( ze závazkového vztahu. J e tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brán( nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 
30 dní; 

b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu; 

c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 

d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona Č. 

182/2006 S b., o úpadku a způsobech jeho řešen( (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh; 
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanoven( 

zákona Č. 418/2011 S b., o trestní odpovědnosti právnických osoba řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocné shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle 

než 14 dní; 
b) Objednatel bude v prodlení se splatností fakturo více jak 14 dní. 

12.5. Oznámení o odstoupeni od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu. 

12.6. Po odstoupen( od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupeni. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy 
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13. S POR Y  

13.1. S trany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

14. DODATKY  A ZMĚNY  S MLOUVY  

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

15. VE DLE J ŠÍ UJ E DNÁ NÍ 

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou. 

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). J eho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plněni veřejné zakázky, a to vždy 
do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

15.3. Objednatel je oprávněn použit dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy. 

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s §  2358 a násl. zákona Č. 89/2012 S b., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněně nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím dila. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy. 

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

15.8. V případě, že na úhradě díla budou podílet veřejné prostředky, tj. že se jedná o akci 
financovanou z krajského rozpočtu, státního rozpočtu či zdrojů E vropské Unie, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost a řídit se při provádění díla podmínkami 
stanovenými daným poskytovatelem dotace vč. požadavků na poskytnutí publicity. V takovém 
případě bere zhotovitel dále na vědomí, ₹e je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly v souladu s §  2e) zákona Č. 320/2001 S b., o finanční kontrole a je povinen 
uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle 

 



zákona Č. 563/1991 S b., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne 
poslední platby za provedené práce. 

15.9. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je 
Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit. 

16. ZÁVĚREČNÁ UJ EDNÁNÍ 

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky. S mluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako mistně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele. 

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci 
dodatkem této předmětné smlouvy. 

16.4. S tane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatnost( 
postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. S mluvní strany 
se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná 
nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného 
ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek 
této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatnosti postižené ustanovení platným 
ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle 
smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím. 

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do", „nejpozději do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po" bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité 
v mužském rodě zahrnuji i ženský a střední rod. 

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Aquapark Uherské Hradiště —  rekonstrukce 
střech objektů". 

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy. 

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. 

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

16.10.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami. S mlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

16.11.Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona Č. 340/2015 S b., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 



za Objednatele —  razítko a podpis 
Ing. S tanislav Blaha 
starosta mě 

smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), nebol' objednatel je mj. povinným 
subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně 
upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné 
chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případné i jejich budoucích dodatků, které budou 
následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. S mluvní strany souhlasí, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. 

16.12.S mluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle §  5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Objednatel. S oučasně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplněni zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 

16.13.S mluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, žeje projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy. 

16.14.Doložka podle §  41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením R ady města Uherské Hradiště Č. 
1190/79/R M/2021 ze dne 13.12.2021 ve zněni účinném od 23.08.2022. 

V Uherském Hradišti dne 12 O7 2023 V Uherském Hradišti dne 30.6.2023 

 
za Zhotovitele —  r zítko a podpis 
Ing. arch. Karel K oupar 
Předseda představenstva 



Pověření 

J á, Ing. arch. Karel Kloupar, narozen 4. března 1978, předseda představenstva společnosti 
G G AR CHICO a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Zelené náměstí 1291, PS Č 686 01, IČO: 
46994432 (dále jen „S polečnost"), a já, Lucie Zlámalová, narozená 3. ledna 1977, člen 
představenstva S polečnosti, a já, Ing. R adek Novák, narozen 7. října 1965, člen 
představenstva S polečnosti, tímto pověřujeme Ing. R adka Nováka, narozeného 7. října 
1965, člena představenstva S polečnosti, k vedení společnosti a všem právním úkonům s tím 
spojeným v době nepřítomnosti předsedy představenstva od 27.6.2023 do 14.7.2023. 

V Uherském Hradišti dne 26. 6. 2023 

  

 
  
Ing. arch. Karel Kloupar Lucie Zlámalová Ing. R adek Novák 

Předseda představenstva člen představenstva člen představenstva 

Pověření přijímám v plném rozsahu. 

Ing. R ádek Novák 

člen představenstva 
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